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VISITA DE OBRA 
 
La visita de obra se realizará en fecha Lunes 26/08/2024 a las 11:00hs.  en JUAN 
DE GARAY 1626 CIUDAD DE CORONDA. 
 
 
NOTA: la visita de obra es obligatoria. Ante la eventualidad de su asistencia, se solicita 
a las empresas que envíen un correo 24 hs. antes de la fecha establecida a 
josefina.ordano@sppdp.gob.ar 
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ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO 

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitación Pública 006/24 para la: 

 
READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626 CIUDAD DE 
CORONDA, PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL. 

 El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en 

perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la 

mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se 

adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

ARTICULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL CON REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS. 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras 

Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios; y la Ley 

Provincial N° 12046 y su Decreto Reglamentario para la redeterminación de precios.      

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el anteproyecto objeto de la 

presente licitación; y serán sus funciones: 

 Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos. 

 Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra. 

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición al Servicio Público Provincial 

de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe. 

 

ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION 

Para la obra objeto de la presente licitación, se ha previsto un Presupuesto Oficial de 

Pesos treinta y nueve millones cuatrocientos mil. ($39.400.000,00.-) 

         Precios Oficiales a JUNIO de 2024.- 

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto 

requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los 

insumos, tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las 

prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA 

correspondiente a la fecha de Licitación, considerando al Servicio Público Provincial de Defensa Penal 

como Sujeto Exento. 

El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean 

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio. 
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ARTICULO Nº 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS 

 De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 

822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones 

y modalidades impuestas por dichas normas. 

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal podrá autorizar el mismo, el que no podrá 

exceder del 30% del monto a contratarse y deberá garantizarse, con póliza de seguro de caución por un 

valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse. 

 

ARTICULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS 

 El Servicio Público Provincial de Defensa Penal abonará al contratista los certificados de obras 

ejecutadas, dentro de los 20 días corridos a partir de su presentación, debiendo tener la aprobación previa 

de la Oficina de Arquitectura. La presentación de los mismos por parte de la empresa será cada 30 (treinta) 

días corridos. 

 

ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

a) Anexo 1: Formulario de propuesta 

b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas 

c) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen 

d) Anexo 4: Análisis de precios 

e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión 

f) Anexo 6: Director Técnico 

g) Anexo 7: Representante Técnico 

h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

i) Anexo 9: Cláusula de repetición 

j) Anexo 10: Declaración jurada   

k) Anexo 11: Cartel de obra 

l) Anexo 12: Planilla de Computo y presupuestos 

 

 

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)   

C. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos      

D. Planilla de Factores de Redeterminación 

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer. 
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El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse 

que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo. 

En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la Oficina de 

Arquitectura del Servicio Público Provincial de Defensa Penal para su consulta, como así también en 

Internet en el sitio Web oficial del SPPDP. 

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, 

formará parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 – Documentos del 

Contrato. 

 

ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS 

CORRIDOS, a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obras. 

 

ARTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: 

Se establece en 360 (trescientos sesenta) días calendarios a partir de la fecha del Acta de 

Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el 

Artículo Nº 74 del  PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de 

conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados. 

La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por el Servicio Público Provincial 

de Defensa Penal. 

 

ARTICULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL LEGAJO LICITATORIO 

La documentación de la Licitación podrá consultarse en: 

 En Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – La Rioja 

2663 - Santa Fe. 

 En Internet: Sitio Web oficial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe. 

(https://www.defensasantafe.gob.ar/) 

 El precio de venta del pliego es de pesos dieciséis mil ($ 16.000,00), importe que en ningún caso 

será reintegrado a sus adquirentes. 

 El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las 

siguientes formas de pago: 

Transferencia electrónica bancaria: A la cuenta N° 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 

3300599515990009001042, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a dos (2) 

días hábiles a la fecha fijada para la apertura, CUIT  30-67461985-1. 

https://www.defensasantafe.gob.ar/
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Depósito en cuenta bancaria: A la cuenta N° 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 

3300599515990009001042,  CUIT 30-67461985-1. 

 Deberán realizarse las consultas sobre la adquisición en la Dirección de Administración del 

Servicio Público Provincial de la Defensa Penal  - La Rioja 2657 - Santa Fe. 

 El adquirente del Pliego, deberá identificarse y constituir domicilio real, legal en ciudad de santa 

fe e informar correo electrónico, ante la Dirección de Administración del SPPDP, sito en calle La Rioja 

2657 de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrónico. 

El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el pleno 

sometimiento al mismo. 

Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, acreditar la compra del Pliego. 

En el caso de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el mismo 

deberá ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta 

bancaria que se indique. 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás 

elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por 

escrito en Mesa de Entradas del Servicio Público Provincial de Defensa Penal o vía correo electrónico 

ante la Repartición a la casilla josefina.ordano@sppdp.gob.ar solicitando concretamente las aclaraciones 

que estimen necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha 

fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 

(cuarenta y ocho) horas de anticipación a la mencionada apertura. 

 

ARTICULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS – LUGAR, FECHA 

Y HORA DE APERTURA: 

Las Propuestas deberán presentarse en Mesa de Entrada del Servicio Público Provincial de 

Defensa Penal, sito en calle La Rioja 2657, hasta el día y a la hora fijado para la apertura de las mismas. 

La apertura de las propuestas se realizará en la Sede Provincial Santa Fe -  Dirección de 

Administración del SPPDP, sito en calle La Rioja 2657, el día Miércoles 11/09/2024 a las 11 hs. 

 

ARTICULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Se establece en 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de apertura de las propuestas. 

Aclárase que, de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones 

introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a 

criterio de la Administración, podrán resultar prorrogadas por un término igual al establecido 

originalmente. 
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ARTICULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA 

EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa. 

a) Deberá ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia. 

b) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo 

declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra. 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a la que se 

licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este 

PCByC y resultará a plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los 

Artículos Nº 39 y 40 del PUByC según corresponda. En el caso de considerar que el profesional 

propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los 

trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra 

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de 

tal aspecto. 

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en 

obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este 

PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para 

esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse 

inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los 

plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por 

incumplimientos de tal aspecto. 
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ARTICULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114   

Al tiempo de la aceptación del Representante Técnico, se deberá entregar a la Repartición 

las órdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que 

corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; 

todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 y de todas otras disposiciones 

vigentes modificadoras o complementarias de las mismas. 

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, 

la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las 

Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios Profesionales que 

correspondan. 

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, será causal del no 

otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 14: FONDO DE REPARO 

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra 

en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva 

de los mismos. 

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a solicitud del Contratista, mediante 

Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la 

Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad de 

Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a 

satisfacción del Contratante.    

 

ARTICULO Nº 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION 

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección OBRAS DE ARQUITECTURA del 

Registro de Licitadores del Ministerio Obras Públicas Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión 

Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán acreditar 

las siguientes capacidades mínimas: 

Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de 

Licitadores de Santa Fe: Pesos treinta y nueve millones cuatrocientos mil. ($39.400.000,00.-) 

Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad Arquitectura necesaria del 

Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe :Pesos treinta y nueve millones cuatrocientos 

mil. ($39.400.000,00.-) 
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Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, 

podrán ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación de Empresas. En tal caso 

se sumarán las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE. 

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y se regirán 

conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

a) Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso Constitutivo de la 

Asociación, 

bajo declaración jurada y ante Escribano Público. Solo se admitirán modificaciones al Contrato de 

Asociación cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Repartición. 

b) Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada por cada 

integrante de la Asociación de Empresas. 

c) Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como mínimo el 51 % 

de las exigencias en cuanto a capacidades. 

d) Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del 

contrato que suscriban con la Administración. 

e) La empresa Mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la 

Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la Administración y la UTE, si no se 

establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se formalizará a través de la Mandataria. 

 

ARTICULO Nº 16: ANTECEDENTES 

Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y 

naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los 

Antecedentes Técnicos de la Empresa. 

Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma 

individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberán haber realizado en los 

últimos 10 (diez) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra 

de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas 

certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i). 

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE 

anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, 

arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. 

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista. 

 

ARTICULO Nº 17: FIANZAS 
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De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% 

(uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el artículo 23, apartado 1, 

Inc. a) del presente Pliego. 

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo 

contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la 

misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta. 

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción 

Definitiva de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

OBRA 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública 

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que 

componen el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de esta Obra, la Ley Nº 5.188 y su reglamentación, como asimismo conocer la 

totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que 

se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como 

cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se 

aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo 

expuesto. 

Además, crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han 

estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de 

los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para 

formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter 

ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos. 

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y 

otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a 

cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. 

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o 

deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de 

concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los 

lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas 

en el Artículo Nº 3 del PUByC. 

 

ARTICULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR 
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La oferta deberá cotizarse en Pesos. El precio unitario o de aplicación de cada uno de los 

ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, 

mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos 

Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución 

de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos 

en los documentos de la licitación. 

 

ARTICULO Nº 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS 

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo 

detallado en el Anexo Nº 4. 

Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de 

obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo 

neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los 

indicados en cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio. 

 

ARTICULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS 

El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, 

el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá 

ajustarse “obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3. 

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el 

coeficiente resumen. 

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, 

incluyen explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total 

del ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y 

particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, 

detalles que se adjuntan. 

 

ARTICULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya 

existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su 

gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo 

concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y 

consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el 

Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser 

explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado. 
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ARTICULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y 

además con las que a continuación se puntualizan. 

Todo proponente presentará en el acto de apertura: 

 SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes 

 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica 

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única 

leyenda lo siguiente: 

 

Licitación PÚBLICA Nro: 006/24 

Denominación de la Licitación: “READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626 
CIUDAD DE CORONDA, PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL.” 

Fecha de apertura de las ofertas:  11/09/24 

Hora de apertura de las ofertas:  11  horas. 

Lugar de apertura de las ofertas: La Rioja 2657 – SANTA FE 

 

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Número 1 o Exterior y Número 2, 

cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar 

dentro del Sobre Número 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia 

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 

 

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación: 

          

a)   GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la 

obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas: 

 Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la 

constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotización 

oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado de depósito 

correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado del segundo día hábil 
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anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía requerida más un 20% (veinte por 

ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depósito se 

redujera por debajo del monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen 

adicional del 20% dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga 

el valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser 

retirados por el depositante. 

 Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Servicio Público Provincial de 

Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o 

corresponsalía en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales 

Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario 

sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compañías de Seguros 

deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de división y excusión. 

 Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Servicio Público 

Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe. 

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días 

más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez 

pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el 

Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirán libramientos de pago diferidos o 

cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se presentasen 

cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el 

cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que 

ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido. 

 

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el 

comprobante de la adquisición del mismo. 

 

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE  

HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA,  objeto del llamado, según lo indicado por el 

Artículo Nº 5 del PUByC. 

 

d) Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentación web. La misma se 

obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 

522/A” 

 

e) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administración Provincial de Impuestos 
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(s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de 

Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de 

Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de 

Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, 

comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.- 

 

f) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 10. 

 

g) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del 

Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo. 

 

h) Tasa Retributiva de Servicios $ 2268.- 

Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas: 

• En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las 

sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado. 

• A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Trámite Liquidación de Tasa 

Retributiva de Servicios, donde obtendrá el formulario 324 o 720 para liquidarla, debiendo con dicho 

formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de 

Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, 

Paraná).  

 

i) CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente 

para la licitación pública, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanada de los órganos 

sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas, manifestando 

que a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por 

todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 

 

j) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de 

obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo Nº 2. 

Se considerarán obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 

características constructivas sean comparables a la obra que se concursa. 

Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego, 

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma. 

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra. 
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Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, 

aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas. 

En caso de UTE deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas 

integrantes de la misma. 

 

k) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la 

del Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a cotizar. 

 

l) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de 

Santa Fe. 

 

m) CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el 

oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra. 

 

n) Condición de Activo SIPAF. 

  

ñ) Declaración de aceptación de la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Santa Fe, 

haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal. 

 

 o) Original o copia del Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). 

Para el caso de personas jurídicas deberá presentarse certificado de los miembros que integren los 

órganos de administración; para “Unión Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de 

administración de las personas jurídicas que la componen. 

 

  p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la designación 

de los miembros del órgano de administración 

 

2)  SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA. 

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la 

siguiente leyenda: 

 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

LICITACION PÚBLICA N° 006/24 

READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626 CIUDAD DE CORONDA, 
PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL. 
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PROPUESTA DE: (Oferente) 

 

El mismo contendrá: 

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente completado y conformado 

según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia) 

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos Nº 19, Nº 20, 

Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera. 

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte Segunda. 

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de la obra, s/ 

Anexo 4. En éste caso particular, deberá incluirse la planilla del Anexo N° 12. 

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodología constructiva, conforme Anexo Nº 5 - 

Primera Parte. 

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. 

 

3) APERTURA DE LOS SOBRES 

El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios del SPPDP y en presencia de los interesados 

que concurran al acto, se dará por finalizada la recepción de los sobres, previo recuento y numeración 

correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente se procederá a 

abrir los sobres de presentación (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.g (23.2.a Formulario 

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa 

de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 

del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.. 

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra 

documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas 

de su notificación fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la 

propuesta. 

 

ARTICULO Nº 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME 

1)  PROCEDIMIENTO: 

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio 

propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigida por los presentes pliegos. 
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Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha 

Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, 

sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación 

solicitada en el artículo Nº 23.1 y 23.2 que deberá ser cumplimentada en su totalidad. 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

* Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentación de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y 23.3 del  presente pliego. 

* Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Artículo. 

* Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Dirección 

General del Registro de Licitadores. 

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos 

de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 

23.1.c) Capacidad de contratación disponible. 

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares. 

* Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar la oferta 

económica. 

 

2)  SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la 

documentación indicada en el artículo Nº 23.1.c) y 23.1.j). 

 Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de 

la Provincia. (articulo Nº 23.1.c) 

 Obras similares: Artículo 23.1.j) 

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras 

del tipo o similares a la licitada. 

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

 

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR: 

Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.k) del presente pliego. A tal fin las 

propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla del 

Anexo Nº 12. 

 

ARTICULO Nº  25: IMPUGNACIONES 
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Los proponentes tendrán derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su 

criterio, sean procedentes. Asimismo, podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del 

término de las 48 hs de su clausura. La impugnación deberá ser fundada. 

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar 

constancia de haber entregado en la Dirección de Administración del Servicio Público Provincial de 

Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe una póliza de seguro de caución en concepto de Garantía de 

Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de su Oferta.  

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su 

devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de 

notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del SPPDP 

infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso la póliza de 

seguro entregada en concepto de Garantía de Impugnación será ejecutada por el Servicio Publico 

Provincial de Defensa Penal .       

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante 

la constitución de la Garantía de la Impugnacion. 

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal resolverá con carácter irrecurrible las 

impugnaciones que se hubiesen formulado. 

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del 

trámite licitatorio. 

 

ARTICULO Nº 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION 

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se 

detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su 

defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC. 

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a 

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego. 

 

ARTICULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y 

transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de 

entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, 

extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc. 

 

ARTICULO  Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM 

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o 

disminución superior al 20 (veinte) % de los ítem de contrato, o la creación de nuevos ítem, y no se 
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llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen 

por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la 

totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la 

cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este ítem figure en el 

presupuesto oficial de la obra. 

                           

ARTICULO Nº  29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA 

                  La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, con la leyenda acorde a la 

obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración. 

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el 

contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará 

despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la 

Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la 

resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo 

el transcurso de la obra. 

La información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 

1732/08. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la 

contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.   

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista 

deberá mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa 

correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.   

 

ARTICULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus modificaciones 

y/o normativas complementarias. 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del 

Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores 

a dar comienzo a la obra: 

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según Anexo 

Nº 9). 

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado de 

Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra. 

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida Obligatorio. 
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Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 

producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                            

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, a la Dirección de 

Administración sito en calle La Rioja 2657 el pago de los seguros. La no presentación de dicha 

documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la 

referida obligación.                       . 

 

ARTICULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a 

terceros por la ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con 

adicional para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando 

además carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a 

instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 1.000.000.- (Pesos Un 

millón). La Contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago 

sin haberse cumplimentado con esta obligación. 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal 

permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad 

transitoria, permanente y muerte. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de 

plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el 

seguro para el personal de la Inspección de la obra. 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La 

no presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin 

haberse cumplimentado con la referida obligación.     

                     

ARTICULO Nº32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL                  

TRABAJO 

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente 

de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 

dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.   

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la 

firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO 
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DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional 

habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 

3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 

1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y 

por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria. 

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los 

Artículos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda 

trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato. 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 

contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de 

cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar 

debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado 

para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de 

la documentación aprobada por el organismo competente.   

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el 

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la 

certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la 

normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres 

certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta 

ese momento. 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra 

solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, 

multas y/o paralización de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, 

elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

Serán obligaciones del contratista: 

 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de 

primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los 

que vayan a ser sometidos. 

 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envío 

de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde 

haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que 

otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.   

 Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de 
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realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte 

respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la 

construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar 

afectado a la obra y zonas de incidencias. 

 Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, 

arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora 

general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, 

conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se 

coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a 

una altura mínima de 2.20 a 2.50 m. 

 Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la 

inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por 

escrito en el libro de obra. 

 Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras  de los equipos de 

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y 

mantenerse en perfecto estado. Estos son de: 

o Uso continuo y obligatorio: 

 Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

 Protección craneana. 

 Anteojos de seguridad. 

 Vestimenta (adecuada al riesgo). 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria 

y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse 

en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes. 

 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean 

realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, 

calefacción, etc. 

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., 

que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes. 

 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma 

queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura. 

 En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de 
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protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción. 

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y 

Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la 

Construcción - uso de andamios. 

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben 

sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por 

una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio. 

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún 

lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del 

representante de Seguridad e Higiene de la contratista. 

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las 

radiaciones. 

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con 

tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún 

material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al 

Responsable Técnico de la Obra. 

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de 

incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de 

uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los 

elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

ARTICULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija 

para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y 

Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará 

en la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico. 

 

ARTICULO Nº 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE 

INVERSIONES 

  Para la presente obra, SE REQUIERE presentación del Proyecto Ejecutivo en el término 
de diez (10) días después de la firma del contrato. 
  El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los 
parámetros que se indican en el Anexo Nº 12. 
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El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o 

ítem previstos, servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido 

dicho término quedará aprobado. 

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por 

los errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante, una vez detectados, podrá 

exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones. 

 

ARTICULO Nº  35: MULTAS 

Déjase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras 

contratadas más su actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente. 

Serán motivos de aplicación de multas o sanciones la mora en la iniciación de los trabajos 

(Art. 78 – PUByC), mora en la terminación de los trabajos (Art. 79 – PUByC), incumplimiento del plan de 

trabajos (1 por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con 

respecto al plan de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de 

la obra, por cada rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a órdenes de servicios o por 

infracciones varias (variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a 

sólo juicio de la Oficina de Arquitectura) 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es conminatoria, 

tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra. 

 

ARTICULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar 

durante la ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias 

que sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y 

siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora 

justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador. 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el 

objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las 

lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos 

plazos por tales causas. 

 

ARTICULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA 

  No se requiere.   
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ARTICULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA 

 Dos (2) pares de distinto número de calzado de seguridad tipo Funcional, botín de seguridad 

Funcional Street. 

 Dos (2) cascos de seguridad reglamentarios. 

 

ARTICULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, 

que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales 

se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo 

alguno, previo a la Recepción Provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente 

detalle: 

a) Planimetría general, cortes, y detalles de cada uno de los servicios incorporados a la obra, 

planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspección fuera necesario para 

completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas. 

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en versión digital formato dwg (autocad 

versión 14). 

c) Lo requerido en el apartado anterior será remitido como archivo adjunto por correo electrónico a 

la dirección josefina.ordano@sppdp.gob.ar 

 

ARTICULO Nº 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los 

equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar 

por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, 

hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o 

sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., 

salvo los defectos resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 

empleados, deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, 

notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva 

cuenta. 
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En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo 

emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, 

liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el 

Fondo de Reparo. 

 

ARTICULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las 

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su 

aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o 

certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas 

internacionales más exigentes con referencia al producto. 

       Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del 

Servicio Público Provincial de Defensa Penal o del organismo que éste designe. La Inspección deberá ser 

solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo 

de la obra. 

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por 

cuenta del Contratista. 

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP. 

 

ARTICULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de 

las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados 

por el tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, 

dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de 

obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo. La Contratista 

deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes 

de este Artículo. 

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 

personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus 

obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la 

realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser 

ingresada por la Mesa de Entradas del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en La Rioja 2657 de 

la ciudad de Santa Fe. 
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ARTICULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y 

calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la 

provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los 

términos de la Ley Nº 13.505. 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   

parcialmente, previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota 

de pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y 

alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 

13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de 

los trabajos a subcontratar. 

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna 

de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación 

alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en 

el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las 

hubiera ejecutado directamente. 

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los 

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación 

sin la presentación del contrato de cesión. 

 

ARTICULO Nº 46:  CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS 

     En la concreción de los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y hará cumplir las leyes, 
decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que 
estén vigentes y que sean de aplicación en este caso. 

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

Estructuras de Hormigón Armado 

Normas CIRSOC 201 – Recomendación CIRSOC 201-1 

Estructuras metálicas 

CIRSOC 301 – 302 -1 303 304 

De ejecución 

Pliego Único de Bases y Condiciones – Pliego Complementario de Bases y Condiciones – Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV 

Urbanas y edilicias 

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Rosario. 
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Normas de seguridad 

Ley N° 19587 – Ley de Higiene y Seguridad 

Ley N° 24557 – Ley de Riesgo de Trabajo 

Ley N° 20744 – Ley de Contrato de Trabajo 

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557 

Decretos reglamentarios correspondientes 

Normas Ambientales 

Constitución Nacional (Art. 41) 

Ley N° 10877/60: Energía y combustibles 

Anexos: Ley N° 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83, 
Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias. 

Marco normativo provincial 

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos) 

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83 

Ley 11872 

Ley 11273 

Ley 10000 

Ley N° 11.220 

Decreto N° 388/00 

Resolución N° 0128/04 

Resolución N° 201/04 

Resolución N° 1089/82 (ex-DIPOS) 

ARTICULO Nº 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas 

que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y 

contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de 

obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 

llamado. 
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ANEXO Nº  1 (modelo no válido para su presentación formal) 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----) 

 
Santa Fe,.........................................................- 
Sr. .............................................................. 
Su Despacho 
 

Ref.: Licitación Pública para la Obra: 

...............………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De nuestra consideración: 

 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente................................... 

........................................................................................................................................... respectivamente, 

de la Empresa................................................................................ Inscripta en el Registro de Licitadores 

de Santa Fe, Sección Obras de Arquitectura Nº ......................... se presentan a la Licitación de referencia 

y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente. 

 

 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, 

especificaciones, presupuesto oficial,  pliegos de condiciones y otros,  asciende a la suma de:              

$...................................             en números) .......................................................................................(en 

letras)                               

                                        Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 

30 (treinta) días corridos; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones. 

 

                                        Saludamos con atenta consideración. 

 

 

……………………………………………………. 

              Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

             Firma y Sello del Director Técnico 

 

NOTA IMPORTANTE: No se aceptará ningún tipo de variante a la oferta solicitada. 
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ANEXO Nº 2 

PLANILLA DE ANTECEDENTES. 

 

NOMBRE 

 

TIPO 

GESTION 

 

FINALIZADA 

SI/NO 

PLAZO 

DE OBRA 

 

DIRECCION 

OBS 
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ANEXO Nº 3 

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR 

Nº 

RUBRO/ 

ITEM 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD CANTIDAD 
 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTES 

PARCIAL                     TOTAL 

% INC.   

IT. /  RU. 

 
       

        

 
       

        

 
       

 
TOTAL 

  

 

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN 

 

 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 

      

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- -3 

 
COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3 

 

    

 

 

 

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3 (tres) dígitos 

decimales, excluyendo los subsiguientes. 

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, 

considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, 

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen. 

 

……………………………………………………. 

             Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

               Firma y Sello del Director Técnico 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ……………………. 

  



 

Sede Central 
La Rioja 2663 
3000 – Santa Fe 

Teléfonos: 
(0342) 4572454  
0800 – 555 - 5553 

Correo electrónico: 
defensoriaprovincial@sppdp.gob.ar 
www.defensasantafe.gob.ar 

 

 

ANEXO Nº 4 

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1) 

 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL  

1 MATERIALES       

        

        

        

 SUBTOTAL MATERIALES    

2 MANO DE OBRA       

        

        

        

 
SUBTOTAL                 MANO 

DE OBRA 
   

3 EQUIPO       

        

        

        

 SUBTOTAL         EQUIPO    

4 
SUBTOTAL COSTO 
(1+2+3)  COSTO-COSTO  

 

NOTA IMPORTANTE: 

(1) La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en 

su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los Presupuestos que componen 
la Cotización de la presente obra. 

 

 

……………………………………………………. 

               Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

           Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 5 

PLAN DE TRABAJOS FISICO (1) 

Nº RUBRO/ 

ITEM 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD-TRABAJO 

 

% INCID. 

PLAZO DE OBRA 

1 2 3 4  ... ... 

 

          

          

          

          

          

 INVERSION MENSUAL         %        

 INVERSION ACUMULADA    %        

 INVERSION MENSUAL         $        

 
INVERSION ACUMULADA    $      100 

MONTO 

OBRA 

                          CURVA DE INVERSIONES (2) 

INVERS. (%) 

100                

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

                 

            0            1             2            3             4             ...PLAZO 

(meses)             

NOTAS IMPORTANTES: 
(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo 

a Presupuestos. 

(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la 

Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo  a lo establecido al artículo Nº 34. 

 

 

……………………………………………………. 

               Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

           Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO  Nº 6 

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*) 

 

Apellido y Nombre............................................................................................................................... 

 

Documento de Identidad (Tipo y No.) .................................................................................................. 

 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

 

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:...................................................................... 

 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta) 

              

 

Podrá  agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, .........................................................- 

 

……………………………………………………. 

            Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

             Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 7 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA) 

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*) 

 

 
Apellido y Nombre................................................................................................................................ 
 
Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 
 
Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 
 
Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 
 
Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 
 
Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 
 
Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 
 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 
 
Santa Fe, ………………………………………………...- 

……………………………………………………. 

          Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

           Firma y Sello del Director Técnico 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO N° 8 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA) 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*) 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 
Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 
Título:.........................................................................Universidad:..................................................... 
 
Especialización:..........................................................Institución:....................................................... 
 
Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 
Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 
Antecedentes:(1)................................................................................................................................. 
 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta) 

              

 

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ................…………………………………….- 

 

……………………………………………………. 

           Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

           Firma y Sello del Director Técnico 

 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO Nº 9 

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente. 

 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 

39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre 

de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me 

obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el 

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de 

verificados.-“ 
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ANEXO Nº 10 

DECLARACION JURADA 

 

LICITACION PÚBLICA 006/24 

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:…………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en 

carácter de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la 

licitación pública convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o 

promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene 

conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de 

cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias 

penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de 

contratos de suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes 

Oficiales. 

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo 

correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en 

relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital 

de la Provincia de Santa Fe. 

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las 

condiciones en que se ejecutará la misma. 

 

 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración 

           del Oferente                                                                         del Director Técnico 

Lugar y fecha…………………………………………… 
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ANEXO Nº 11 

CARTEL DE OBRA E INTITUCIONAL 

 

Previo al acto de iniciación de los trabajos, se deberá contemplar la colocación 

de los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos estamentos 

de control tanto provinciales como municipales. (Ver ARTICULO Nº  29: CARTEL 

/ DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA. ) incluyendo la información especificada en 

el Decreto Nº 1732/08 según exigencias por escala de obra.  

Del mismo modo se exigirá la colocación de un (1) letrero de obra de 2.00 m de 

ancho m x 1.60 m de alto, con leyendas institucionales y colores e imagen que 

indique la Oficina Técnica; el mismo será considerado parte de la obra como 

imagen institucional y transparencia.   

 

 

(IMAGEN ORIENTATIVA – LA IMAGEN DEFINITIVA SE PRESENTA POSTERIORMENTE
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ANEXO N° 12 

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO 

PROYECTO: SPPDP SEDE CORONDA 
DIRECCION: J. DE GARAY 1626 
COMITENTE: SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL 
FECHA: 
PLANILLA: PRESUPUESTO 
 

NRO.   DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANT. COSTO IMPORTE IMPORTE 
% 

INCIDENCIA 
 % 
INCIDENCIA 

OBS. 

RUB. ITEM   ME.   UNITARIO ÍTEM RUBRO ITEM RUBRO   

1   TRABAJOS PRELIMINARES         $   %   

  1.01 Cartel de Obra m2 4,95 $ $  %     

  1.02 Cerco de Obra m 20,00 $ $  %     

  1.03 Proyecto Ejecutivo y Cálculos gl 1,00 $ $  %     

2   DEMOLICIONES       $  %   

  2.01 Demolición de mampostería maciza  m3 0,75 $ $  %     

  2.02 Demolición-Retiro de piezas de revestimientos m2 115,00 $ $  %     

  2.03 Demolición-Picado de revoque  m2 145,00 $ $  %     

  2.04 Demolición-Retiro de piezas de pisos m2 60,00 $ $  %     

  2.05 Demolición de contrapiso m2 60,00 $ $  %     

  2.06 Demolición-Retiro/Extracción de aberturas u 3,00 $ $  %     

  2.07 Demolición-Retiro tabique durlock  m2 6,50 $ $  %     

3   MOVIMIENTO DE TIERRA       $  %   

  3.01 Excavación zanjas cimentaciones m3 2,50 $ $  %     

4   FUNDACIÓN       $  %   

  4.1 Zapata corrida p/muros de Hº de Cascotes m3 2,50 $ $  %     

5   MAMPOSTERIAS       $  %   

  5.01 Mampostería de cimiento m3 0,30 $ $  %     

  5.03 Mampostería de elevación m2 7,50 $ $  %     

6   CAPAS AISLADORAS       $  %   

  6.01 Horizontal en muros nuevos m2 3,25 $ $  %     

  6.02 Vertical en muros nuevos m2 4,20 $ $  %     

7   ESTRUCTURAS        $  %   

  7.1 
Estructura metálica con Perfilaría y chapa ( frente) 
abulonada a mamposterías  

m2 8,40 $ $  %     

  7.2 Dinteles  m 14,00 $ $  %     

  7.3 Refuerzos Vertical m 22,50 $ $  %     

8   REVOQUES       $  %   

  8.01 Interior completo  m2 115,00 $ $  %     

  8.02 Exterior completo m2 116,16 $ $  %     

9   REVESTIMIENTOS       $  %   

  9.01 Revestimiento plástico m2 117,00 $ $  %     

  9.02 Revestimiento cerámico m2 12,10 $ $  %     

10   PISOS       $  %   

  10.01 Hº Cascotes e=08 cm m2 55,00 $ $  %     
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  10.02 Carpeta de cemento bajo piso m2 70,00 $ $  %     

  10.03 Porcellanato m2 18,35 $ $  %     

  10.04 Porcellanato exterior m2 44,00 $ $  %     

  10.05 Losetas de cemento tipo vereda m2 13,00 $ $  %   
 

  10.06 Reconstrucción de pieza de pisos m2 6,50 $ $  %     

11   ZOCALOS       $  %   

  11.01 Porcelanato 10 x 0,60 m  13,60 $ $  %     

  11.02 Loseta vereda m 14,32 $ $  %     

12   UMBRALES       $  %   

  12.01 Umbrales u 2,00 $ $  %     

13   CIELORRASO       $  %   

  13.01 Aplicado sobre losa ( programa) m2 16,00 $ $  %     

14   CUBIERTA       $  %   

  14.01 Impermeabilización de cubierta existente. m2 136,00 $ $  %     

15   CARPINTERÍAS       $  %   

  15.01 Carpintería NUEVA blindex  UN. 1,00 $ $  %     

  15.02 Carpintería NUEVA de Aluminio y vidrio interior UN. 1,00 $ $  %     

  15.03 Carpintería de hierro NUEVA Reja ingreso UN. 1,00 $ $  %     

  15.04 Carpintería NUEVA Portón corredizo  UN. 1,00 $ $  %     

  15.05 Carpintería de Madera NUEVA: Puertas interior UN. 3,00 $ $  %     

  15.06 
Carpintería de Madera: Puertas interior tipo placa a 
restaurar PP1 

UN. 4,00 $ $  %     

  15.07 
Restauración de carpinterías de madera (ventanas 
con postigos) DEFENSOR 

UN. 1,00 $ $  %     

16   VIDRIOS       $  %   

  16.01 Espejo u 1,00 $ $  %     

17   PINTURAS       $  %   

  17.01 Látex p/exteriores m2 24,00 $ $  %     

  17.02 Látex p/interiores m2 185,00 $ $  %     

  17.03 Látex p/cielorrasos m2 18,00 $ $  %     

18   INSTALACIONES ELÉCTRICAS       $  %   

  18.01 Tableros de electricidad - bocas - tomas gl 1,00 $ $  %     

  18.02 Artefacto iluminación; plafón chico, calidad media u 35,00 $ $  %     

19   INSTALACIONES SANITARIAS       $  %   

  19.01 Cañerías y Acc. Desag.Cloacales por local gl 1,00 $ $  %     

  19.02 Cañerías y Acc. Prov.Agua Fría/Caliente por local gl 1,00 $ $  %     

  19.03 Artefactos, Griferías y Acc.Sanit.U.Viv.Colect. Por local gl 1,00 $ $  %     

  19.04 Tanque 600l u 1,00 $ $  %     

20   INSTALACIONES DE GAS       $  %   

  20.01 Bloqueo de servicio de gas. Cañerías y Accesorios  gl 1,00 $ $  %     

21   INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO       $  %   

  21.01 Instalación equipo de aire  u 5,00 $ $  %     

  21.02 Pre-Instalación equipo de aire  u 2,00 $ $  %     

22   EQUIPAMIENTO       $  %   

  22.01 
Amoblamiento Dormitorio: Frente/Interior Placar 
madera placa 

u 2,00 $ $  %     

  22.02 
Amoblamiento Cocina: Bajo Mesada / Alacena 
enchapados 

u 1,00 $ $  %     

  22.03 Amoblamiento baños: vanitorys u 2,00 $ $  %     

23   TRABAJOS VARIOS       $  %   
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  23.01 Limpieza periódica y final de obra M2 100,00 $ $  %     

  23.02 Alquiler de volquetes gl 1,00 $ $ 
 

%     

  23.03 Varios gl 1,00 $ $ 
 

%     

    TOTAL COSTO NETO $       $0 %100 100   

 
  

            TOTAL PRECIO ESTIMADO Coef. 0,00     $0   100,00   
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CONSIDERACIONES GENERALES

El objeto de la presente licitación es la readecuación del edificio sito en calle Juan de 

Garay 1626 de la ciudad de Coronda de propiedad del SPPDP, mediante la provisión 

de mano de obra y materiales y realización de los trabajos que incluyen demoliciones 

menores de revestimientos y revoques, construcción de tabiques de ladrillo cerámico, 

puesta en punto de cocina y baño, carpetas y pisos, cielorrasos, herrería y escalera 

azotea, instalación eléctrica, luminarias, colocación de aires acondicionado, tabiquería 

de aluminio, remodelación fachada, pintura general, restauración de aberturas y otras 

tareas  inherentes  o  conexas.  En  general  las  consideradas  dentro  de  rubros 

terminaciones.

Debe considerarse que el concepto es de obra integral terminada y lista para 

usar.

1. EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a 

su fin en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se 

mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga 

derecho a pago adicional alguno.

Con  referencia  a  los  documentos  que  integran  el  legajo,  se  establece  que  se 

complementan entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda 

salvado por su sola referencia en el otro, teniendo el orden de prelación establecido en 

el artículo 6 del PCByC.
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Cuando en el presente pliego se haga referencia a las E.T.G. deberá remitirse al Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales de la provincia de Santa Fe, que forma parte 

del presente legajo.

Corresponde al Contratista un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación 

tendiente a la ejecución de la obra,  de manera tal  que ofrezca en su totalidad las 

características  que  la  hagan  plenamente  eficaz  para  responder  a  las  necesidades 

públicas que la motivan.

La ambigüedad o falta de precisión en la documentación no autoriza a considerar que 

la misma prevé la realización de trabajos inútiles o que no se cumplen sus objetivos o 

los cumplan en forma deficiente o parcial.  Tampoco liberarán al  Contratista de sus 

obligaciones,  ya  que  en  estos  casos  prevalecerá  la  intención  que  corresponde  al 

concepto  general:  "la  ejecución  de  la  obra  completa  y  de  acuerdo a  los  fines 

previstos".  Ante  documentación  que  resulte  susceptible  de  interpretación  sobre  la 

ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización.-

En  consecuencia,  los  pedidos  de  aclaraciones  deberán  ser  formulados  por  los 

interesados, dentro de las formas y plazos establecidos, habida cuenta que no serán 

reconocidos  al  Contratista  reclamos  sustentados  en  circunstancias  como  las 

mencionadas.

El Contratista deberá tener en cuenta que los valores consignados en el presupuesto 

oficial, son solo ilustrativos, debiendo consignar en su propuesta las cantidades reales 

de obra a ejecutar en virtud de que la presente se adjudicará y contratará por Precio 

global  con  reconocimiento  de  variaciones  de  costos según  Ley  12.046  y 

reglamentaciones vigentes.

2. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS:
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En la concreción de los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y hará cumplirlas 

leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o 

reglamentos de Entes que estén vigentes y que sean de aplicación en este caso.

3. MARCAS:

Todas las marcas indicadas en estas especificaciones técnicas son a título ilustrativo de 

calidad  y  tipo  de  insumos,  partes  y/o  técnicas  que  se  pretende  para  la  obra, 

señalándose aquellas que preferentemente se desean para la presente obra. Si fuera 

intención reemplazar las mismas por otras marcas, deberán ser de primera calidad 

reconocida en el marco y deberán asegurar una calidad y resultados equivalentes o 

superior a lo prescripto.

4. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTISTA

En relación al Proyecto, se expresa lo siguiente:

- La totalidad de los contenidos de la Documentación integrante del Legajo Técnico y 
Pliegos para la Licitación y posterior ejecución de dicha obra, son de única y exclusiva 
autoría  intelectual  del  Servicio  Público  Provincial  de  Defensa  Penal  denominado 
“READECUACION DEL EDIFICIO SITO EN CALLE JUAN DE GARAY 1626 CIUDAD 
DE CORONDA, PROPIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA 
PENAL.”,

- Al momento de la confección de éste legajo técnico se han efectuado las mediciones y 
actuaciones de acuerdo al buen arte y capacidades del ejercicio profesional además de 
contar  con  el  plano  municipal  y  reglamentaciones  imperantes  en  la  materia,  no 
obstante,  lo  cual,  previo  al  inicio  de  la  obra,  el  contratista  deberá  realizar  las 
averiguaciones pertinentes en base al plano municipal en este caso de antecedente, 
proceder  y  realizar  las  presentaciones  si  así  correspondiere  ante  los  entes 
profesionales  y  públicos  reglamentados  llámese Municipales  y/o  Provinciales.  A los 
efectos que la documentación de la misma quede actualizada según normas.
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En  éste  sentido,  una  vez  finalizados  los  trabajos  adjudicados,  los  mismos  serán 

documentados y registrados conforme a obra.
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RUBRO 1. TRABAJOS PREMINARES.

Deben ejecutarse la totalidad de las tareas y las provisiones prescriptas en los Pliegos 

y en las presentes Especificaciones Particulares, según las condiciones edilicias o que 

se infieran de la presente documentación.

1.1 Cartel de obra:  Se colocará un cartel con información institucional 

con  diseño  otorgado  por  este  organismo,  como  así  también  los  datos  que  sean 

necesarios según ordenanzas. La disposición del mismo será prevista en obra con la 

oficina técnica, en un sector del edificio que permita su visibilidad desde el exterior. 

1.2 Cerco  de  obra,  Cartel  de  obra  y  Obrador/Depósito:  Se  debe 

garantizar durante el desarrollo de la obra completa, la seguridad y privacidad de las 

tareas  que  allí  se  realizan  para  lo  cual  se  deberá  colocar  un  cerco  perimetral 

obligatorio. 

Para obrador, oficina técnica y depósito, se planificará la disposición de un sector del 

edificio. Este espacio, el del fondo del edificio, se utilizará para acopio de materiales, 

cumpliendo  todos  los  requisitos  del  Reglamento  de  Edificación  de  Santa  Fe  o 

disposiciones al respecto.

Queda autorizado el uso del baño del edificio ubicado en el fondo del terreno (según 

plano) para uso del personal. Deberá limpiarse todos los días al término de la jornada 

laboral.

1.3.  Proyecto  Ejecutivo  y  cálculos: El  hecho  de  presentarse  en  la 

licitación implica el conocimiento del edificio a intervenir.

La Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la obra en forma 

conjunta con la inspección.
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La documentación tiene el carácter de anteproyecto: es obligación de la Contratista la 

elaboración del proyecto definitivo. La Contratista deberá preparar antes de la iniciación 

de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere 

necesarios para ejecutar las tareas. Iniciará los trabajos cuando dichos planos hayan 

sido aprobados por la Inspección de Obra.

La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el  Oferente y el 

Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, 

que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han 

basado en ellos para formular su Oferta.

La Contratista, para poder realizar su oferta deberá realizar los cálculos estructurales 

que considere necesario; las especificaciones de planos son a modo indicativo, no se 

reconocerá paga adicional alguno en ese sentido.

Antes de iniciar con los trabajos deberá presentar a la inspección el proyecto ejecutivo 

completo para su aprobación.

La Contratista, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, 

deberá presentar  a la Supervisión para su aprobación,  el  Cronograma de Entregas 

Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se consignarán las etapas en que 

se  propone  subdividir  el  cumplimiento  de  esta  obligación.  Las  referidas  etapas 

respetarán  las  secuencias  lógicas  de  las  obras  contratadas  y  no  entorpecerán  el 

Diagrama de Marcha de los Trabajos aprobados.

En cuanto a la presentación, se deberán tener en cuenta las siguientes premisas:

a) Los planos se entregarán en borrador para ser visados por la Oficina de Arquitectura. 

Luego de la corrección se entregarán los planos definitivos, en escala conveniente y de 

acuerdo al detalle que más adelante se expone.
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b) La Administración podrá solicitar, en cualquier momento, la ejecución de planos y/o 

de detalles constructivos a fin de apreciar mejor la Obra a sus fines.

c) En ningún caso la Contratista deberá iniciar los trabajos sin aprobación del Proyecto 

Ejecutivo o de cualquiera de sus etapas por parte de la Oficina de Arquitectura del 

SPPDP, asimismo, no podrá alterar en nada el Diagrama de Marcha de los Trabajos.

RUBRO 2. DEMOLICIONES.

Generalidades: Este ítem refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la 

demolición  y  retiro  parcial  o  total  de  los  elementos  indicados  en  la  planimetría 

correspondiente. Queda incluido el traslado de escombros y todo material que dificulte 

el  correcto  desarrollo  de  las  obras.  La  Contratista  procederá  a  tomar  todas  las 

precauciones necesarias  para la  correcta  realización de los  trabajos,  estando a  su 

cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva 

responsabilidad los daños que se pudieran ocasionar al personal de la obra como así 

también personas ajenas a la obra.

2.1. Demolición mampostería maciza.

Demoliciones y excavaciones necesarias para retirar la mampostería existente sobre 

línea municipal (debajo de reja existente). Considerar que posteriormente se realizará 

una excavación para nueva cimentación, por lo tanto, debe quedar la zona limpia y apta 

para dicha tarea toda la zona. 

Demolición  de  hogar  ubicado  en  el  local  de  ingreso.  Se  deberá  realizar  de  forma 

prudente,  se  deberá  dejar  cerrado  toda  vinculación  con  el  exterior  desde  esta 

estructura, si es que existiera.  

 2.2. Demolición – retiro de revestimiento. 
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Retiro total  de los elementos que configuran los revestimientos PVC, de madera o 

cerámico de los locales que se detallan a continuación. Este trabajo se hará con el 

máximo cuidado para no dañar elementos cercanos al área de trabajo.

Local 01: Retirar todo el revestimiento de PVC. Las estanterías se retiran, pero deben 

conservarse. 

Local 03: Retirar todo el revestimiento de PVC y tabique de durlock.

Local 04: Retirar todo el revestimiento de Madera y cerámico. Retirar y anular servicios 

de pileta de lavar y griferías. Para las griferías garantizar que la anulación será en un 

sector  que  sea  de  fácil  detección  si  se  produce  alguna  filtración  de  agua 

posteriormente. 

Local  05:  Retirar  todo  revestimiento  de  madera  y  los  muebles  de  cocina,  dejar  la 

mesada  para  reutilizar  realizándole  una  estructura  metálica  de  sostén.  Retirar  la 

campana  extractor  de  aire  con  su  ventilación  correspondiente  y  garantizar  la 

desvinculación  con  el  exterior.   Retirar  cortina.  Retirar  puerta  (P00)  para  ser 

reemplazada por una nueva posteriormente. 

Local 06: Retirar revestimiento PVC y calefactor.

Local 07: Retirar bañera. Retirar espejo.

Considerar  en  este  punto,  la  necesidad  de  renovar  las  instalaciones  sanitarias 

necesarias para el funcionamiento de cocina y baños. (Locales 04 y 07.) 

Según plano se debe realizar el  acondicionamiento de la instalación existente, esto 

incluye  verificación  del  funcionamiento  de  todos  los  accesorios  y  elementos  que 

conforman la  instalación de agua y  desagüe.  Por  lo  tanto,  deben considerarse las 
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tareas de picado de revoque y contrapisos de ser necesarios para la correcta puesta en 

forma de las instalaciones. 

2.3. Demolición – Picado de revoque

Todas las paredes interiores que tengan signos de suciedad o presencia de humedad, 

como así también en las cuales se retiraron los revestimientos, se debe retirar pinturas 

existentes sueltas y picar el revoque que se encuentre en malas condiciones y fuera de 

estado, detectar si es por presencia de humedades, por uso o paso de tiempo. 

La  superficie  debe  quedar  completamente  limpia  y  sin  imperfecciones  severas, 

retirando los revoques sueltos previendo la aparición de futuras grietas, si es necesario 

sellar  grietas  o  realizar  llaves.  Se  debe  realizar  una  limpieza  profunda  de  estas 

superficies,  de  manera  tal  que  se  eliminen  los  restos  de  revoques  y  pinturas,  las 

suciedades,  las  manchas  provocadas  por  humedad  y  el  mal  mantenimiento.  Las 

superficies deben estar bien secas, para corroborar haber eliminado toda presencia de 

polvo,  hollín,  grasitud,  manchas  etc;  garantizando  la  posibilidad  de  continuidad  de 

trabajo. 

Es importante atender a la presencia de humedad para poder diagnosticar el origen de 

las mismas y generar posteriormente una posible solución. 

Sobre ambas medianeras que se encuentran en el patio delantero se realizará limpieza 

y picado de revoque necesarios hasta la altura +2.50.

Sobre estas  superficies  posteriormente  se aplicará  mortero  de acuerdo al  acabado 

superficial que se requiera para el sector, dejando la zona perfectamente nivelada y con 

continuidad con el existente, para luego proceder a la aplicación de la pintura. Por lo 

tanto, todo material flojo o suelto debe ser retirado hasta el nivel que sea necesario y 

en caso de ser necesario se deberá rellenar para q todo quede nivelado. 
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2.4. Demolición – Retiro de Pisos

Se deben retirar los pisos existentes del local 01 y vereda delantera de laja negra, 

como así también el piso de la vereda. Retiro total de los elementos que configuran los 

pisos  empleando  herramientas  precisas  que  permitan  manipular  y  trabajar  con 

cuidando  de  no  golpear,  arrastrar  ni  destruir  gran  porcentaje  del  material  que 

constituyen la carpeta y contrapiso. Se buscará dejar las superficies lo más niveladas 

posibles. Se deberá retirar el material, quedando incluido el traslado de todo material 

que se retire. 

Las superficies deben quedar completamente limpias, previendo que posteriormente se 

aplicará un nuevo material.

       2.5. Demolición –Contrapiso

Esta  tarea  refiere  a  la  ejecución  de  los  trabajos  correspondiente  al  canaleteado 

necesario para la excavación lineal,  para cimentación (ingreso) o colocación de los 

elementos requeridos para realizar las renovaciones de las instalaciones sanitarias de 

cocina y baños. (Ver rubro instalaciones sanitarias). Al mismo tiempo considerar llevar 

al mismo nivel la zona donde se encuentra actualmente el hogar en el local 02.

Queda  incluido  el  traslado  de  escombros  y  todo  material  que  dificulte  el  correcto 

desarrollo  de  las  obras.  La  Contratista  procederá  a  tomar  todas  las  precauciones 

necesarias  para  la  correcta  realización  de  los  trabajos,  estando  a  su  cargo  los 

apuntalamientos,  contenciones,  vallados  y  defensas  imprescindibles,  siendo  de  su 

exclusiva  responsabilidad  los  daños  que  se  pudieran  ocasionar  a  edificaciones  o 

personas ajenas a la obra.
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Retiro total de la masa que configura este material empleando herramientas precisas 

que permitan manipular y trabajar con cuidando de no golpear, arrastrar ni destruir gran 

porcentaje del material que constituyen el restante de carpeta y contrapiso.

En locales y zonas que se haya retirado el piso se deberá eliminar toda la carpeta. Las 

superficies  deben  quedar  completamente  limpias,  previendo  que  posteriormente  se 

aplicará una nueva carpeta y piso.

2.6. Demolición – Retiro abertura

Puertas  placas:  Se  deben  retirar  3  puertas  placas.  Indicadas  en  la  planimetría 

correspondiente. Las mismas se deben retirar de forma prudente para posteriormente 

colocar puertas nuevas. 

Portón: Como la planimetría indica, se debe retirar el portón de chapa colocado en el 

local 01, para posteriormente colocar una nueva abertura de aluminio y vidrio.

Rejas: Según indica planimetría correspondiente, se debe retirar toda la reja del frente. 

Es importante aclarar que previo a esta tarea debe estar colocado el cerco de obra 

garantizando seguridad y privacidad en la obra. 

2.7. Demolición – Retiro tabique durlock

Local 03: Retirar tabique de durlock hasta   el cielorraso. Definir en proyecto la tarea a 

fin de generar menor costo y dificultad. El fin de esta tarea es generar una vinculación 

total entre el local 02 y local 03. La vinculación entre ambos cielorrasos debe quedar en 

óptimas condiciones debiendo contemplar las tareas que este fin conlleva. 

RUBRO 3. MOVIMIENTO DE TIERRA

Generalidades: Este ítem refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la 

excavación lineal, para cimentación. Queda incluido el traslado de escombros y todo 

material que dificulte el correcto desarrollo de las obras. La Contratista procederá a 
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tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, 

estando  a  su  cargo  los  apuntalamientos,  contenciones,  vallados  y  defensas 

imprescindibles,  siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se pudieran 

ocasionar a edificaciones o personas ajenas a la obra. Al mismo tiempo, siempre que 

se  realice  una  excavación,  se  debe  rellenar  posteriormente  hasta  llevarlos  a  nivel 

referente del local. 

3.1. Excavación zanjas cimentaciones

Excavaciones  necesarias  para  llegar  a  suelo  firme  para  posteriormente  realizar  la 

zapata corrida de cimentación de la nueva mampostería en el ingreso al edificio. 

Profundidad: - 0.60 m sobre nivel de suelo absorbente existente.

Ancho: 0.15 m más del espesor del muro.

En este ítem debe considerarse las excavaciones necesarias para la cimentación de 

muros nuevos a realzarse en fachada. Como así también las necesarias para retirar los 

existentes sobre la línea municipal. 

RUBRO 4. CIMIENTOS

4.1 Zapata corrida.

Se realizará completo en hormigón pobre,  el  llenado será hasta -0,10 del  nivel  del 

terreno,  debiendo  dejarlo  liso  y  nivelado.  Como  se  indica  en  la  planimetría 

correspondiente, se colocarán refuerzos verticales de hormigón armado por lo tanto 

deberán  amurarse  los  (4)  anclajes  de  hierro  de  10mm  doblados  en  “L”  que  se 

empalmarán con alambre con la armadura del refuerzo mismo. Profundidad: - 0.60 m 

sobre nivel de suelo absorbente existente. Ancho: 0.15 m más del espesor del muro.
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Se colocará film de polietileno de 200 micrones para evitar  que el  hormigón tenga 

contacto directo con la tierra y generar una barrera para la húmeda.

RUBRO 5. MAMPOSTERIA 

Generalidades:  Todos  los  elementos  constitutivos  de  los  muros  ladrillos,  cales, 

cementos, etc. como así también los recaudos que merece la ejecución de este rubro, 

deberán  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  el  “Pliego  de  Especificaciones 

Técnicas Generales”.

La mampostería se ejecutará básicamente para componer la fachada y limitación de 

patio delantero.

5.1 Mampostería de cimentación.

Todo lo que se realice en el rubro mampostería deberá realizarse las primeras hiladas 

con  ladrillos  comunes  hasta  completar  el  cajón  hidrófugo.  El  espesor  de  dicha 

mampostería será de 20cm.

5.2 Mampostería elevación

Luego del cajón hidrófugo se continuará la elevación de la mampostería en ladrillos 

cerámicos huecos no portantes de 18cm hasta la altura de +3.25.

RUBRO 6. CAPAS AISLADORAS

Generalidades: Como se expresó en el  rubro anterior,  toda la mampostería nueva 

deberá  tener  en  sus  primeras  hiladas  un  cajón  hidrófugo  constituido  por  capas 

aisladoras horizontales y verticales (cemento, arena y hidrófugo 1:3:10%). Dicho cajón 

deberá posteriormente ser pintado con pintura asfáltica.

6.1 Horizontal 
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En muros de cimiento se harán doble capa aislador horizontal para terminar de cerrar el 

cajón hidrófugo. Igualmente se realizará en la mampostería de cimiento y hasta los 

+0.07 cm del  nivel  de piso. sucesivas capa aisladora horizontales hiladas un cajón 

hidrófugo constituido por capas aisladoras horizontales y verticales

6.2 Vertical 

En muros de cimiento se harán doble capa aislador vertical para terminar de cerrar el 

cajón hidrófugo. Dicha capa deberá tener la altura desde cimiento hasta +0.07 cm del 

nivel de piso. 

RUBRO 7. ESTRUCTURA

Generalidades: Este ítem refiere a la ejecución de los trabajos nuevos que deberán 

garantizar estabilidad en sí mismo como con las partes existentes, como también los 

trabajos necesarios para garantizar estabilidad estructural en partes intervenidas con 

demolición y retiro parcial o total de los elementos. 

7.1 Estructura metálica (Fachada/Cartel institucional)

Como se muestra en el alzado de la fachada del proyecto, se colocará en el espacio 

que se encuentra entre la vereda y el edificio. Consiste en un panel de chapa perforada 

sujeto a una estructura metálica que ira abulonada y fijada a la estructura del edificio 

existente.

La función de esta estructura es configurar un frente característico que represente y 

acompañe la imagen institucional de este organismo. 

La idea es que esta instalación no genere una sobrecarga significativa en el edificio por 

lo tanto se buscó la forma de resolverla de la forma más liviana posible, pero que ga-

rantice su durabilidad y rigidez.  Si bien esta instalación, como se muestra en la plani-
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metría referente, plantea una solución, se encuentra sujeta a definirse mediante reco-

mendaciones y sugerencias de contratista a según proyecto final. La elección de la 

chapa perforada, las letras corpóreas del Sector Regional y la chapa calada con el tex-

to  institucional  del  sector  provincial  será definido por  la  Oficina de Arquitectura del 

SPPDP.

7.2 Dintel/encadenado superior. 

Según planimetría, se puede detallar en el sector del frente del edificio donde se cons-

truirá mampostería nueva, se desarrolla el encadenado superior a la altura de dintel 

(+2.25). El Refuerzo superior coincidente con la altura de dintel, será en hormigón ar-

mado de 20 x 20 cm con 4 barras de 8mm y estribos en barras de 4,5 ó 6 mm c/25cm.

7.3 Refuerzo vertical.

Según  planimetría,  se  ubicarán  refuerzos  verticales  en  esquinas  y  comienzos  de 

tabiques anclados con los “pelos” colocados en la cimentación. Serán en hormigón 

armado de 20cm x 20cm reforzado con 4 barras de 10mm con estribos en barras de 

4,5  ó  6mm  c/  20  cm aproximadamente.  Las  4  barras  deben  anclarse  tanto  a  la 

cimentación como al refuerzo horizontal colocado a los +2.25 en sus barras superiores. 

Debe generarse entre la mampostería y el  refuerzo vertical  una traba entre ambos 

materiales.

RUBRO 8. REVOQUES

En general, este rubro se realizará tanto en mampostería nueva como en la que se 

retire todo el revoque necesario por falta de mantenimiento o presencia de signos de 

humedad. De este modo, la Contratista deberá llevar a cabo en el interior todos los 

trabajos de limpieza y eliminación de material suelto como se describió anteriormente ( 

2.3.  Demolición – Picado de revoque)  para realizar  las  tareas que se detallan a 
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continuación para generar una continuidad y lectura uniforme de los espacios en su 

apariencia final. 

La pared para colocar el revoque debe estar humedecida y limpia para garantizar la 

correcta  adhesión  del  mortero.  En  zonas  de  hormigón  armado  colocar  el  primer 

revoque con malla plástica. 

En  el  frente  se  ejecutarán  todos  los  trabajos  necesarios  para  generar  en  la 

mampostería nueva una lectura uniforme de carácter institucional. Del mismo modo 

que  se  trabaje  el  frente  del  edificio  se  deberá  trabajar  las  paredes  nuevas  que 

conformaran los límites del patio delantero. 

Se debe considerar en este rubro la previa canalización de instalaciones para realizar 

los revoques una vez que ya se hayan realizado el paso de las cañerías.

8.1. Revoque interior (grueso y fino).

En los muros en los cuales se haya retirado el revoque existente, se realizará revoque 

grueso con mortero de dosaje 1/4:  1:4 (cemento portland,  cal,  arena gruesa).  Este 

revoque resultará lo más liso y prolijo posible, sin alabeo ni distorsiones.

Cuando las superficies sean grandes, previo a la ejecución del revoque se colocarán 

las fajas verticales de nivelación y aplomado respectivo, las cuales serán verificadas 

por la Inspección de Obra antes de proceder a la ejecución del revoque del paramento. 

En todos los casos el espesor mínimo del material será 1.5 cm aprox .

Luego  de  efectuar  el  fratasado,  se  pasará  un  fieltro  ligeramente  humedecido,  de 

manera de obtener superficies lo más lisas posibles.

Sobre  revoque grueso  y  en  todo  sitio  necesario  se  aplicará  revoque fino  a  fin  de 

obtener una superficie con las terminaciones adecuadas para ser pintada.
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El revoque fino, con mortero de dosaje 1/8:1:2 (cemento portland, cal, arena fina) será 

de una capa más fina 0,5cm aproximadamente. Esta capa de mortero será la última 

capa previa a la terminación de pintura latex interior, se solicita que resulte lo más liso y 

prolijo posible, sin alabeo ni distorsiones, por lo tanto, luego de efectuar el fratasado de 

igual modo que en el grueso, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera 

de obtener superficies ásperas pero completamente lisas.

Previo a realizar cada uno de los revoques interiores (grueso o fino) es importante 

garantizar en toda la superficie a trabajar los criterios de limpieza, humedad y secado 

de capas anteriores, siendo estos criterios fundamentales para su correcta adhesión y 

secado. Al mismo tiempo controlar el momento de realizarlo según las incidencias de 

sol y heladas.

8.2 Revoque exterior (impermeable+gruesp+fino)

El azotado impermeable se hará en las proporciones de 1:3 (cemento y arena) + 10% 

de  hidrófugo.  Se  deberá  aplicar  en  muros  nuevos  en  todas  sus  caras  ya  que  se 

encontrarán  expuestas  a  la  intemperie  y  en  medianeras  en  los  tramos  que  se 

encuentran en el frente hasta +3.30 aprox.

En la mampostería nueva que se realiza en el exterior y se haya realizado previamente 

el azotado hidrófugo como corresponde, y aun sin secarse por completo, se procederá 

a realizar el revoque grueso. Se realizará revoque grueso con mortero de dosaje 1/4: 

1:4 (cemento portland, cal, arena gruesa). Este revoque resultará lo más liso y prolijo 

posible, sin alabeo ni distorsiones.

Cuando las superficies sean grandes, previo a la ejecución del revoque se colocarán 

las fajas verticales de nivelación y aplomado respectivo, las cuales serán verificadas 

por la Inspección de Obra antes de proceder a la ejecución del revoque del paramento. 

En todos los casos el espesor mínimo del material será 1.5 cm aprox .
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Luego  de  efectuar  el  fratasado,  se  pasará  un  fieltro  ligeramente  humedecido,  de 

manera de obtener superficies lo más lisas posibles.

Sobre ambas medianeras en la parte posterior (frente del edificio) se realizará revoque 

impermeable y grueso prolijo hasta la altura +3.30 de igual modo que en mampostería 

nueva  con  terminación  revestimiento  plástico.  A  definir  color  con  la  oficina  de 

Arquitectura.

Sobre  la  mampostería  del  frente  nueva  y  lo  que  conforme  el  patio  delantero  (a 

excepción de las medianeras) se aplicará solo revoque grueso a fin de obtener una 

superficie  con  las  terminaciones  adecuadas  a  colocar  revestimiento  plástico 

posteriormente. A definir color con la oficina de Arquitectura.

Previo a realizar cada uno de los revoques exteriores (impermeable, grueso o fino) es 

importante garantizar en toda la superficie a trabajar los criterios de limpieza, humedad 

y secado de capas anteriores, siendo estos criterios fundamentales para su correcta 

adhesión y  secado.  Al  mismo tiempo controlar  el  momento  de realizarlo  según las 

incidencias de sol y heladas.

Cabe recordar  que,  sobre la  mampostería nueva en el  frente y patio  delantero,  se 

aplicará como acabado final revoque plástico, por lo tanto, esta superficie debe quedar 

acorde para su colocación revisando las instrucciones de colocación de material. 

Es importante aclarar que solo la fachada actual de la construcción se le harán las 

reparaciones  necesarias  pero  serán  pintadas  en  los  colores  de  los  revestimientos 

plásticos a definir por la oficina de Arquitectura.

RUBRO 9. REVESTIMIENTO
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El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de ta-

reas en torno colocación de revestimientos tanto plástico como piezas de cerámico, en 

todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificacio-

nes del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de 

Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente deta-

lladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

El Contratista deberá presentar antes de la adquisición del material, muestras de cada 

tipo de revestimiento a emplear, con los espesores, color y terminación que se indiquen 

en cada caso.

Se desecharán todos los revestimientos que no cumplan las condiciones previstas, co-

rriendo por cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumpli-

miento, así como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de 

la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta el 

retiro total del trabajo y colocación nueva, si llegase el caso.

9.1 Revestimiento plástico ext.

Producto elástico y resistente a la intemperie aplicado con el espesor correspondiente 

para proteger y decorar las paredes del frente y el patio como terminación final.

El Contratista deberá presentar antes de la adquisición del material, muestras del tipo 

de revestimiento a emplear, con las especificaciones que se indiquen para su aplica-

ción.

Esta terminación debe ser acordado su color y textura previa a su colocación con la 

oficina técnica de arquitectura del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. 
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Se podrán cotizar marcas reconocidas del mercado y de primera calidad, debiendo 

quedar expresado en la oferta. La forma de empleo deberá respetarse según las indica-

ciones y rendimiento que indique el fabricante.

9.2 Revestimiento cerámico

Colocar en el local 07 revestimiento cerámico color blanco de medidas de 30x30 o 

30x70 o 20x20, a definir según oferta. Se deberá colocar como terminación listón tipo 

redondo metálico. El revestimiento se colocará desde la altura del piso hasta +2,10 y se 

deberá garantizar la correcta colocación de los mismos, por lo tanto, la superficie de 

pegado debe estar nivelada y garantizar su correcta colocación. 

La Contratista en forma previa al inicio de la colocación deberá realizar un replanteo in-

tegral de la totalidad de las piezas; marcando las posiciones finales de tal manera que 

puedan ser verificadas por la Inspección de Obra para su aprobación.

Se podrán cotizar marcas reconocidas del mercado y calidades similares a: San Loren-

zo o Alberdi, debiendo quedar expresado en la oferta.

RUBRO 10. PISOS

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de ta-

reas en torno a pisos y zócalos y demás piezas de terminación, en todos los sectores 

indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente 

Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así 

también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Plie-

go sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.
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Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineacio-

nes y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respon-

diendo a lo indicado en los planos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los 

mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aproba-

ción. La superficie de los mismos será terminada en la forma que en los documentos 

enunciados se establezca.

El Contratista deberá presentar antes de la adquisición del material, muestras de cada 

tipo de solado a emplear, con los espesores que se indiquen en cada caso.

Se desecharán todos los pisos que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 

cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 

como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspec-

ción motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta el retiro to-

tal del piso y colocación nueva, si llegase el caso.

Dichos solados se deberán entregar en condiciones óptimas una vez finalizada la obra.

En cuanto a los revestimientos de piso el oferente tendrá en cuenta al formular su pro-

puesta, que los revestimientos a utilizar en obra deberán ejecutarse en todos los casos 

de la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin par-

tes diferenciadas, salvo especificación en contrario.

MUESTRAS

Con la debida antelación prevista en el pliego, el Contratista presentará a la aprobación 

de la Inspección, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente 

apartado. Las muestras así aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos 

de contraste a efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 

inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su incorporación a la misma. 
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Serán a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de establecer 

en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes 

a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.

PROTECCIONES

Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, ente-

ras y sin defecto alguno. A tal fin, la Contratista arbitrará medidas conducentes al logro 

de tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así tam-

bién protegiendo los pisos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las 

obras.

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previs-

tas, corriendo por cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su in-

cumplimiento, así como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier recha-

zo de la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 

hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegase el caso.

10.1. Contrapiso 

Se  debe  realizar  en  zonas  donde  se  realicen  las  excavaciones  para  colocar  los 

desagües  planteados  o  donde  sea  indicado  por  la  inspección  de  obra  según  los 

resultados de la tarea correspondiente al retiro de pisos. En estas zonas delimitadas y 

remarcadas se ejecutará un contrapiso de similares características al existente en sus 

proximidades,  garantizando  una  buena  adhesión  al  mismo.  Será  contrapiso  de 

hormigón pobre y posteriormente se realizará la colocación de pisos adecuado como 

terminación final. 

10.2. Carpeta de cemento
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Donde esté especificado en planos que se colocarán pisos nuevos y la inspección lo 

obra lo indique se deberá preparar una carpeta con 3 partes de arena y 1 de cemento, 

siendo su espesor máximo de 2,5 cm, verificando una buena dureza superficial, deberá 

ser compacta y encontrarse libre de fisuras o rajaduras. Será imprescindible controlar la 

buena nivelación, se recomienda efectuar juntas de dilatación de por lo menos 1 cm de 

espesor, entre la pared y la carpeta. La superficie debe estar libre de polvo, restos de 

cemento o grasitud. Si el sustrato no fuera absorbente, se deberá crear porosidad me-

diante métodos mecánicos o químicos para asegurar el anclaje del adhesivo. El conte-

nido de humedad no debe ser superior al 2 / 2,5%.

Será de suma delicadeza controlar las nivelaciones de las carpetas con los espesores 

de los pisos a colocar, ya que deben coincidir con las alturas de los otros locales lindan-

tes. 

10.3. Pisos porcelanato 1era Calidad

En local 01 se deberán colocar según los planos sobre carpeta, y serán de 60x60cm de 

primera calidad rectificado. En baño, local 07 se deberán colocar el mismo porcelanato 

de 60x60: Porcelanato de primera calidad, rectificado en color gris, a definir con la ofici-

na técnica del Servicio Publico Provincial de Defensa Penal.

El porcelanato se fijará sobre carpeta alisada, las superficies de adherencia deberán 

estar limpias y se realizará mediante pegamento especial para porcelanato, debiendo 

colocar el pegamento en la carpeta/pisos y también en la cara inferior de la pieza, eje-

cutando la tarea como corresponde a las reglas del buen arte de la construcción. Se 

deberán utilizar obligatoriamente los separadores y las cuñas niveladoras; en caso de 

que el porcelanato presente convexcidades y/o concavidades, se rechazará la pieza y 

se preveerá su reemplazo por otra sin defectos
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Las placas serán del tamaño original sin trozos añadidos. Toda pieza defectuosa será 

rechazada por la Inspección de Obra. El Contratista protegerá convenientemente todo 

su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, 

rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se admitirá ninguna clase de remiendos 

o rellenos.

En el sector de piso que se encuentre atravesado por tareas de excavaciones por cam-

bo de cañerias y las piezas de piso sufra rupturas, o que se encuentre en malas condi-

ciones por conservación o bien la zona que hoy ocupa el hogar, previo acuerdo con la 

oficina técnica del SPPDP, se deberá realizar piezas de piso nuevas similares a la exis-

tentes para reconstituir el piso dañado. 

10.4. y 10.5 Pisos  Exteriores – Patio y Vereda –

En todo el sector del patio delantero y recorridos marcados en planta se colocarán 

cerámicas de primera calidad, rectificados de 40 x 40 en tono gris con propiedades 

antideslizantes y  aptos para exterior.  En el  sector  de vereda,  se colocarán losetas 

graníticas del tipo adoquín recto de 64 panes, tipo Blangino o calidad superior de 40 x 

40 cms y un espesor de 33 mm, color gris claro y terminación pulida de fábrica. Al 

momento de la colocación de las losetas deberá seguirse el siguiente procedimiento:

 a) Limpieza, barrido y humedecido con agua de la superficie de contrapiso. 

b) Pintado del reverso de cada pieza a colocar con cemento puro y agua. 

c) Utilización de mezcla reforzada de asiento en dosaje ¼:1:3 (cemento-cal- arena). 

d) Colocación de las piezas con una junta de 2 o 3 mm o según recomendación del 

fabricante.  Para  garantizar  la  prolijidad  de  las  mismas  se  colocarán  separadores 

plásticos.
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 e) El tomado de las juntas se realizará mezclando en seco 4 partes de arena fina y 1 

parte de cemento, se rellenarán las juntas entre losetas de forma que la mezcla penetre 

correctamente en las mismas. Posteriormente se limpiará la superficie del solado y se 

esparcirá agua en forma de lluvia fina para humedecer la mezcla. La junta se hará con 

una depresión de aproximadamente 3 mm. Deberá prestarse atención y evitar ensuciar 

las losetas graníticas, procediendo a limpiar las piezas en caso de ser necesario.

f)  Previo  a  la  colocación  del  solado  deberá  estudiarse  la  forma  de  racionalizar  el 

módulo de la loseta y evitar al máximo los recortes. Asimismo, si se utilizaren losetas 

de distintas partidas, deberán mezclarse las mismas.

RUBRO 11. ZÓCALO

11.1 Zócalos 

Los zócalos serán de idéntico material y color que el piso. En local 01 y local 07, en to-

dos los sectores en donde el piso sea de porcelanato, el zócalo será de 60cm x 10cm. 

La colocación se realizará alineada con junta de piso, con pegamento impermeable o 

anclaje necesario. En todos los casos los cortes en los ángulos, en los de porcelanato 

se utilizará guardacanto de aluminio de color similar; y las juntas de unión entre piso y 

zócalos serán coincidentes. Los arranques de colocación serán marcados en obra por 

la Inspección.

RUBRO 12. UMBRALES

12.1 Umbrales

En todos los cambios de piso, en acceso a local 01 se contemplará la posibilidad de 

colocarar  piezas  enteras  de  granito  con  las  formas  y  medidas  indicadas  por  la 

inspección según la necesidad. Para la colocación de las piezas se utilizará KLAUKOL 
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para grandes superficies y potenciador KLAUKOL, o producto de calidad equivalente a 

juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

En  los  lugares  donde  se  demuelan  mamposterías  y  coloquen  puertas  también  se 

deberá colocar solías en caso de ser necesario.

RUBRO 13. CIELORRASO

13.1 Cielorraso adherido

En local 01 se deberá realizar la correcta limpieza del cielorraso, trabajar de igual forma 

que con el picado de revoque. La superficie debe quedar completamente limpia y sin 

imperfecciones  severas,  retirando  los  revoques  sueltos  previendo  la  aparición  de 

futuras grietas, si es necesario sellar grietas.  Se debe realizar una limpieza profunda 

de estas superficies, de manera tal que se eliminen los restos de revoques y pinturas, 

las suciedades, las manchas provocadas por humedad y el mal mantenimiento. Las 

superficies deben estar bien secas, para corroborar haber eliminado toda presencia de 

polvo,  hollín,  grasitud,  manchas  etc;  garantizando  la  posibilidad  de  continuidad  de 

trabajo. 

Es importante atender a la presencia de humedad para poder diagnosticar el origen de 

las mismas y generar posteriormente una posible solución. 

Sobre estas  superficies  posteriormente  se aplicará  mortero  de acuerdo al  acabado 

superficial que se requiera para el sector, dejando la zona perfectamente nivelada y con 

continuidad con el existente, para luego proceder a la aplicación de la pintura. Por lo 

tanto, todo material flojo o suelto debe ser retirado hasta el nivel que sea necesario y 

en caso de ser necesario se deberá rellenar con concreto para q todo quede nivelado. 
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Posterior a su limpieza se realizará revoque utilizando mezcla de igual características al 

fino y grueso de las paredes de este local. A la mezcla del grueso, agregar yeso para 

acelerar el fraguado. 

Si  se presentan superficie  de hormigón,  para garantizar  la  correcta adhesión de la 

mezcla de mortero se deberá realizar un salpicado de concreto para una vez bien seco 

genere un puente de adhesión de revoque.  Hacer el procedimiento de nivelación con 

fajas cada menos de 2 metros y proceder hacer revoque grueso y fino. Colocar moldura 

en junta de techo con muro. 

RUBRO 14. CUBIERTA

14.1 Impermeabilización cubierta

La cubierta de losa demuestra marcas de falta de mantenimiento. Por lo tanto, en toda 

la superficie se deberá retirar todas las partes de carpeta que se encuentren flojos con 

espátula  y  cepillo  de  acero.  Posteriormente  realizar  una  limpieza  profunda  con 

hidrolavadora aplicando solución de lavandina rebajada con agua. Una vez limpia, sin 

hongos, sin grasitud y sin polvo, y seca, rellenar las zonas donde se haya retirado 

material anteriormente, previo a realizar un puente de adherencia con pintura asfáltica 

diluida.  

Según la cantidad de mezcla que se coloque en los parches de carpeta, se evaluará los 

días a dejar secar previo a colocar la membrana liquida. (15 a 30 días). En el local del 

fondo: archivo se deberá realizar la carpeta en toda la superficie, ya que actualmente 

solo tiene como terminación final ladrillo común.  De este modo, luego de garantizar 

que la cubierta este sin fisuras o partes sueltas,cubierta en su totalidad con material, 

limpia y  seca,y  se procederá a colocar  membrana liquida con poliuretano de color 

blanco en toda la superficie. Se darán las manos necesarias para llegar a cumplir con 

las  indicaciones  técnicas  del  fabricante,  colocando  bandas  textil  de  protección  en 
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ángulos entre mano y mano según indicaciones del producto y previa autorización de 

oficina técnica del Servicio Publico Provincial de Defensa Penal. Esta trabajo incluye la 

impermeabilización de la edificación del fondo del terreno.   

RUBRO 15. CARPINTERIA

15.1 Carpintería Blindex NUEVA. 

Se colocará en local 01, según plano. 

15.2 Carpintería Aluminio y vidrio NUEVA. 

Según plano en perfilaría tipo Módena color blanco. Los parantes se modularán vertical 

y horizontalmente según planos y alzados. Tipo VIDRIO LAMINADO 3+3 

CARPINTERIA DE ALUMINIO

3.30 x 2.65 1 s/plano Con colocación

Se colocará en local  01,  según plano.  Las medidas son aproximadas y  deben ser 

corroboradas en obra.

15.3 Carpintería Hierro RESTAURAR. Reja  REVISION HASTA ACA

Según plano, se retira la reja de todo el frente del edificio, debiendo diseñar una nueva 

reja a colocarse en el acceso peatonal en dos paños de abrir.  Se colocará pintado de 

color gris oscuro previo a entregar muestra y autorización de oficina técnica del SPPDP

Medida total: 2.50 x 1.80 o altura actual de la reja. 

Dos paños de abrir de 1.22 x 1.80
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15.4 Carpintería Chapa NUEVA. Portón corredizo 

Se colocará en frente, según plano. En chapa perforada pintada con pintura automotriz 

de alta resitencia acrílica, corredizo de características y apariencia similar a la cartelería 

institucional.  Se colocará  pintado de color  blanco previo  muestra  y  autorización de 

oficina técnica del SPPDP.

Medidas: 2.60 x 2.25

15.5 Carpintería Madera NUEVA. Puerta placa 

Se colocarán 3 puertas placas con marco de madera nuevas pintadas de blanco. Se 

retiran las existentes y se colocan las nuevas según plano. 

Pintura: ver final rubro

15.6 Carpintería Madera RESTAURAR. Puerta placa e ingreso.

Todas  las  puertas  placas  y  la  puerta  de  ingreso  que  no  se  retiran  deben  ser 

restauradas, pintadas y revisadas para su correcto funcionamiento. 

Pintura: Ver final de rubro

15.7 Carpintería Madera RESTAURAR. persiana 

Reparar y restaurar persiana del local que tiene puerta ventana a la galería del patio de 

atrás. Debe ser pintados en blanco y garantizar su correcto funcionamiento. 

Pintura: Ver final de rubro

PINTURA: Para  trabajar  la  pintura  de  aberturas  a  restaurar,  que  tendrán  como 

apariencia final pintura color blanco, se deberá tener en cuenta la siguiente preparación 
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de superficie: limpieza con solventes para eliminar totalmente la suciedad y pinturas 

antiguas, lijar las superficies para eliminar impurezas y lograr una adherencia uniforme. 

Luego de verificar que las superficies estén bien secas, aplicar para su terminación dos 

manos de esmalte sintético blanco.  

Del mismo modo, para las puertas placas nuevas las superficies deben estar bien se-

cas, eliminando toda presencia de polvo y lijar previamente en caso de ser necesario. 

Aplicar posteriormente, las manos necesarias de pintura sintética color blanco para su 

correcto acabado. Es importante que la primera mano se aplique con 10% de diluyente 

y las siguientes puras.

En todos los casos, tanto para las carpinterías nuevas y las existentes, se podrá cotizar 

marcas reconocidas del mercado y calidades similares a: Sherwin Williams o Alba, de-

biendo quedar expresado en la oferta. 

Los vidrios de las ventanas y puertas se deben encontrar en perfectas condiciones 

cuando se terminen las tareas. 

Es importante retirar todas las capas de pinturas antiguas posible para no engrosar el 

tamaño de los elementos y posteriormente comprometer su correcto funcionamiento. 

RUBRO 16. VIDRIOS

16.1 Espejo

Este  ítem  comprende  la  provisión  y  ejecución  por  parte  de  la  Contratista  de  los 

materiales y mano de obra necesaria para la colocación de 1 (0.60 x 0.60) espejo 

espesor 4mm conforme a la planimetría correspondiente al baño.

El espejo será de cristal de primera calidad, de 4mm de espesor mínimo y de marca 

reconocida en el mercado, en una sola pieza, colocado en marco y colgado. 
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El vidrio estará exento de todo defecto y no tendrán alabeos,  manchas,  picaduras, 

burbujas, medallas u otra imperfección. Previo a su colocación debe ser presentado y 

autorizado  por  la  inspección  de  obra.  Posteriormente  se  colocarán  con  el  mayor 

esmero según las reglas del arte respetando las indicaciones acordadas.

RUBRO 17. PINTURAS

Generalidades:  Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen 

arte,  debiendo  todas  las  obras  ser  limpiadas  prolijamente  y  preparadas  en  forma 

conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.

Los defectos  que pudiera  presentar  cualquier  estructura  serán corregidos antes  de 

proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No 

se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las 

obras del polvo y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procederá a 

cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela 

plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura 

se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar 

el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya 

secado completamente.

La Contratista deberá notificar la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano 

de pintura, protector, barniz, etc.

En  lo  posible  se  acabará  de  dar  cada  mano  en  toda  la  obra  antes  de  aplicar  la 

siguiente. La última mano de pintura, etc., se dará después que todos los otros gremios 

que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.
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Será  condición  indispensable  para  la  aceptación  de  los  trabajos,  que  tengan  un 

acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen 

las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la 

Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las 

especificadas,  para  lograr  un  acabado  perfecto  sin  que  este  constituya  trabajo 

adicional.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar 

otras  estructuras  tales  como  vidrios,  pisos,  revestimientos,  cielorrasos,  papelerías, 

artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, 

será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección 

de Obra.

Materiales: Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada 

por la Inspección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados 

y  provistos  de  sello  de  garantía.  La  Inspección  de  Obra  podrá  hacer  efectuar  al 

Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la 

calidad de los materiales.

Los  ensayos  de  calidad  y  espesores  para  determinar  el  cumplimiento  de  las 

especificaciones, se efectuarán en laboratorio oficial  a elección de la Inspección de 

Obra y su costo se hará a cargo la Contratista, como así también el repintado total de la 

pieza que demande la extracción de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las 

normas contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el 

único  responsable  será  la  Contratista,  no  pudiendo  trasladar  la  responsabilidad  al 

fabricante, dado que deberán tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para 
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asegurarse  que  el  producto  que  usa,  responda  en  un  todo  a  las  cláusulas 

contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al 

repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de 

las estructuras que se contratan, se deberán presentar las muestras de color y tono 

que la  Inspección de Obra solicite.  Al  efecto  se establece que la  Contratista  debe 

requerir a la Inspección de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a 

catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para 

satisfacer color, valor y tono que se exigieran. 

La Contratista deberá respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los 

fabricantes  para  cada  tipo  y  marca  de  pintura,  en  cuanto  a  la  preparación  de  las 

superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.

Las superficies de hierro a pintarse, como ser las rejas de ingreso o chapa deberán 

estar  libres  de  escorias,  luego  se  efectuará  un  desengrasado  y  desoxidado  con 

solventes adecuados, y tratamientos para lograr puente de adherencia.

Previo  a  la  pintura,  se  les  dará  dos  manos  de  esmalte  convertidor  de  óxido  o 

equivalente al cromato de zinc (NORMA IRAM Nº 1119) a satisfacción de la Inspección.

17.1 Latex exteriores

Se pintarán con latex exterior las medianeras de ambos linderos que se revocaron en 

tareas anteriormente descriptas, del mismo modo se aplicará esta pintura a las paredes 

del  frente del  edificio  que no posea material  de revestimiento plástico y  haya sido 

alterado por alguna tarea o se encuentre fuera de estado. La pintura será látex exterior 

será  de  color  gris  de  primera  calidad  y  marca  reconocida.  Donde  se  constate  o 

sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de detergente y agua, 
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lavando después prolijamente con agua pura; posteriormente, se aplicará con pincel 

una solución compuesta de una parte de fungicida y 10 partes de agua. Una vez que se 

han secado bien, están en condiciones de recibir la pintura.

Las superficies se deben limpiar, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, 

etc. Lijar previamente las superficies y eliminar del mismo modo y cuidadosamente los 

desechos producidos. Una vez preparadas las superficies, se dará una mano de fijador 

hasta cubrir perfectamente la superficie y, posteriormente, se aplicarán dos manos (o 

las necesarias hasta alcanzar una terminación uniforme) de pintura en forma pura.Se 

podrán cotizar marcas reconocidas del mercado y calidades similares a: Sherwin Willia-

ms, Sinteplast o Alba, debiendo quedar expresado en la oferta.

17.2. Látex en muros interiores

Se pintarán todos los muros interiores del edificio con pintura al látex interior blanco de 

primera calidad y marca reconocida. Donde se constate o sospeche la presencia de 

hongos,  será  lavado  con  una  solución  de  detergente  y  agua,  lavando  después 

prolijamente  con  agua  pura;  posteriormente,  se  aplicará  con  pincel  una  solución 

compuesta de una parte de fungicida y 10 partes de agua. Una vez que se han secado 

bien, están en condiciones de recibir la pintura.

Las superficies se deben limpiar, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, 

etc. Lijar previamente las superficies y eliminar del mismo modo y cuidadosamente los 

desechos producidos. 

En los tabiques conformados por placas de roca de yeso, se deberá lijar,  limpiar y 

preparar las superficies. Las uniones de las placas serán tratadas con cinta de papel, 

enduido en toda la superficie, y lijado. Todas las superficies deberán quedar parejas, 
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sin  rehundidos  ni  sobresaltos,  libres  de  polvillo  o  partículas  sueltas  al  aplicar  las 

pinturas.

Una  vez  preparadas  las  superficies,  se  dará  una  mano  de  fijador  hasta  cubrir 

perfectamente la superficie y, posteriormente, se aplicarán dos manos (o las necesarias 

hasta alcanzar una terminación uniforme) de pintura al látex interior. La primera mano 

será a pincel y la segunda a rodillo.

El color de todos los muros interiores será blanco.  Aplicar las manos de pintura latex 

necesarias para su correcto acabado, colocando siempre el material en forma pura. Se 

podrán  cotizar  marcas  reconocidas  del  mercado  y  calidades  similares  a:  Sherwin 

Williams, Sinteplast o  Alba, debiendo quedar expresado en la oferta.

17.3. Látex en cielorrasos

Se pintarán todos lo cielorrasos nuevos y existentes. La pintura a usar será látex para 

cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” o equivalente, color 

blanco.  Se aplicará  de  la  siguiente  manera:  limpiar  bien  la  superficie,  previa 

preparación  con  enduído  plástico  y/o  yeso  en  los  sectores  que  se  consideren 

necesarios.  Las  superficies  deben  estar  bien  secas,  eliminando  toda  presencia  de 

polvo, hollín, grasitud, etc. Lijar previamente las superficies y eliminar cuidadosamente 

los desechos producidos.

 Aplicar las manos de pintura necesarias para su correcto acabado, colocando siempre 

el  material  en forma pura. Se aplicarán 3 manos como mínimo.   Se podrán cotizar 

marcas reconocidas del  mercado y calidades similares a:  Sherwin Williams o Alba, 

debiendo quedar expresado en la oferta.

*Pintura de aberturas, rejas y/o portones: Ver en cada rubro la especificación de 

terminación adecuada y requerida en cada una.

Sede Central

La Rioja 2663
3000 – Santa Fe

Teléfonos:

(0342) 4572454 
0800 – 555 - 5553

Correo electrónico:

defensoriaprovincial@sppdp.gob.ar
www.defensasantafe.gob.ar

SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL – PODER JUDICIAL PROVINCIA DE SANTA FE
-Oficina de Arquitectura del SPPDP la Provincia de Santa Fe -

PETP – Pag. 36-



RUBRO 18. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los  trabajos  se  ejecutarán  para  que  cumplan  con  el  fin  para  el  que  han  sido 

proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad.

El proyecto contempla la realización del pilar de acometida eléctrica el  cual deberá 

responder a todas las solicitudes que demande el proveedor de energía, cumpliendo 

normativas y requerimientos técnicos.  El  servicio solicitado es trifásico y se deberá 

contemplar la posibilidad del requerimiento de una entrada subterránea hasta el tablero 

de medición para instalaciones futuras. 

La bajada deberá estar protegida y cumplrá con lo solicitado hasta llegar al pilar, la 

cañería en el pilar será embutida, hasta el tablero general (TG) que aloja el interruptor 

termomagnético tetrapolar y el interruptor diferencial general del edificio; desde allí, y 

por canalización en mampostería (medianera), irá hasta el recinto en donde se ubica el 

tablero principal (TS). 

El  trabajo a desarrollar  en la  instalación eléctrica en el  interior  del  edificio,  deberá 

garantizar que el cableado esté en condiciones y colocar los artefactos necesarios para 

el funcionamiento de iluminación general y tomas generales en todos los locales. En 

cuanto a los circuitos para tomas, se debe considerar un circuito especial para usos 

generales el cual debe llegar a todos los locales y cocina. 

En  general,  la  instalación  eléctrican  se  corroborará  el  estado  de  la  instalación  y 

distribución  hasta  los  consumos  por  cañería,  definiendo  el  estado  de  la  cañería  y 

cables  como  elementos  seguros.  Se  deberá  conservar  el  diagrama  existente 

analizando la necesidad de reemplazará los cables para abastecer a cada local de 

iluminación según plano para cada local y tomas (1 o 2) por local. 
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El  presupuesto  total  debe  incluir  toda  la  mano  de  obra  necesaria  (realizada  por 

personal especializado) para la ejecución del trabajo, así como la provisión de todos los 

elementos descriptos para ejecutar las tareas necesarias para acceder a la información 

del estado de situación. Del mismo modo estarán a su cargo las piezas que no se 

mencionaran expresamente, pero que fueran necesarias para la perfecta terminación y 

funcionamiento de las instalaciones.

La  “Contratista”  deberá  entregar  los  trabajos  totalmente  terminados  y  en  perfecto 

funcionamiento. Previamente, presentará el proyecto ejecutivo para su aprobación.

Los  materiales,  artefactos  y  accesorios  a  emplear  en  esta  obra  serán  de  marca 

acreditada,  ser  de  primera  calidad,  debiendo  cumplir  con  los  requisitos  de  estas 

especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir 

las instalaciones, los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de 

artefactos y accesorios. 

Las  secciones  de  conductores,  circuitos,  cantidad  y  disposición  de  bocas  y/o 

consumos, calibres de protecciones,  diseños de tableros,  cantidad y disposición de 

luminarias,  etc.,  están  realizados  a  nivel  de  ante-proyecto,  debiendo  la  Contratista 

realizar posteriormente el Proyecto Ejecutivo completo de toda la instalación eléctrica. 

En  dicho  Proyecto  deberá  definirse  y  justificarse  el  diseño  completo  de  la  misma 

satisfaciendo todos los requerimientos impartidos por las normativas en vigencia y las 

presentes Especificaciones.

En el caso que la ubicación de algún tablero, luminaria, artefacto, etc., designado en el 

plano, resultase de difícil ejecución o sea más conveniente reubicarlo en otro sector se 

dará aviso a la Inspección de obra para tomar la determinación a los fines arribar a la 

mejor solución.
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La  ubicación  definitiva  de  tomacorrientes,  cajas,  artefactos  de  iluminación,  etc., 

deberán realizarse in situ en conjunto con la Inspección por eventuales modificaciones. 

Cualquier decisión de la contratista que no sea consensuada con la Inspección, será a 

exclusivo cargo de la misma.

Se considerarán incluidos en el  costo total  de la contratación,  la confección de los 

planos de esta instalación “conforme a obra” de acuerdo a las Normas convencionales 

de  representación.  Este  trámite  deberá  realizarse  antes  del  otorgamiento  de  la 

“Recepción provisoria” de la obra.

La contratista deberá entregar el proyecto ejecutivo en los plazos estipulados de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, los que deberán ser aprobados para 

su ejecución.

Del  mismo  modo  realizará  los  planos  necesarios  para  documentar  cualquier 

modificación que se introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. 

No se reconocerá ninguna variante que no haya sido autorizada por  escrito  por  la 

“Inspección de Obra”.

18.1 Tablero eléctrico

Como  descripción  general  y  características  constructivas  genéricas,  las  exigencias 

mínimas  de  calidad  y  equipamiento  según  marcas,  modelos  y  codificación  de 

componentes se sugieren:

Los  tableros  deberán  contar  con  todos  los  elementos  de  protección,  maniobra, 

señalización y control para el correcto suministro eléctrico de los circuitos conforme lo 

establecido.
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La bajada para conexión eléctrica del edificio deberá ser adecuada según reglamento 

de la EPE para el futuro cambio de servicio de Monofásico a trifásico, 

Cada  uno  de  los  servicios  (cualesquiera  sean)  tendrán  sus  correspondientes 

protecciones termomagnéticas y diferenciales de adecuado calibre según corresponda.

Se acometerá al tablero con un conductor o conductores de adecuado tipo y sección en 

virtud del montaje, canalización, condiciones térmicas, potencia de suministro, caída de 

tensión,  etc.  Para  la  conexión  de  los  conductores  a  todo  elemento  dentro  de  los 

mismos,  se  deberán  utilizar  terminales  tubulares  preaislados  (tipo  TIF  ó  CTN)  o 

terminales  de  anillo  cerrado  (de  cobre  estañado)  que  se  deberán  identificar 

adecuadamente  con  herramienta  para  tal  fin  y  las  partes  activas  del  terminal  se 

deberán recubrir con espagueti termocontraíble.

Los tableros deberán ser de adecuadas dimensiones y capacidad térmica, debiendo 

verificar  las  propuestas  en  la  planimetría  adjunta,  realizando  las  modificaciones  y 

adaptaciones necesarias  en el  caso de corresponder.  Cualquiera  sea la  resolución 

tomada  deberá  ser  respaldada  por  los  cálculos  correspondientes  y  demás 

justificaciones  que  la  Contratista  considere  oportunas.  Las  mismas  deberán  ser 

presentadas por escrito a la Inspección de Obra.

Todas  las  partes  metálicas  que  constituyan  la  instalación  deberán  contar  con  una 

correcta conexión de puesta a tierra.

Todos los elementos a presupuestar Serán de primera marca tipo Schneider Electric, 

Siemens o ABB.

Protector diferencial (Disyuntor diferencial) y Interruptores termomagnéticos
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Todas las protecciones deberán ser reemplazadas o colocarlas de modo tal que exista 

selectividad entre ellas ya sea en función del calibre o por el tipo de curva de disparo 

de los interruptores termomagnéticos y en función de la corriente diferencial en el caso 

de que deban conectarse en cascada los interruptores diferenciales.

Todas  las  protecciones  instaladas  en  tableros,  ya  sean  termomagnéticas  o 

diferenciales, deberán poseer su correspondiente identificación mediante rotulado para 

una rápida individualización de la misma a los fines de identificar inmediatamente a que 

circuito pertenecen.

Los disyuntores en su totalidad serán de primera marca y calidad, del tipo normalizado 

y fabricado bajo normas IRAM, tetrapolares o bipolares según corresponda.

Los  interruptores  termomagnéticos  protegerán  las  lineas  comandadas  contra 

sobrecargas y cortocircuitos; deben llevar estampado o impreso en lámina solidaria la 

tensión y la intensidad de servicio, en forma bien clara; serán del tipo termomagnético 

de accionamiento manual, de primera marca y calidad, normalizado y fabricado bajo 

normas  IRAM.  Deberán  ser  selectivos  entre  si  y  cumplir  con  las  características 

indicadas en la planimetría eléctrica.

Llaves y tomas

Como  exigencias  mínimas  de  calidad  y  equipamiento  según  marcas,  modelos  y 

codificación  de  componentes,  Las  llaves,  tomacorrientes,  bastidores  y  demás 

accesorios serán de primera marca y calidad.  

Llaves de un punto y combinación
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Las llaves serán de corte rápido y garantizadas para intensidades no menores de 6 A, 

la altura de emplazamientos estará de acuerdo a normas y oscilará entre 1,20 y 1,30 m 

del nivel de piso, excepto situaciones o condiciones especiales a considerar.

Los tomacorrientes

Los tomacorrientes en su totalidad tendrán puesta a tierra y serán de primera marca y 

calidad, del tipo normalizado y fabricado bajo normas IRAM para una intensidad míni-

ma de 10 A (2x10 + T) y su conexión se ejecutará respetando la polaridad establecida 

por las normas vigentes. En general, cada boca tendrá dos tomacorrientes de 2x10+T, 

distribuidas tal como se especifica en planos a 1,20/1,30 alturas del nivel del piso termi-

nado; En ningún caso se combinarán llaves de punto y tomacorrientes en una sola 

caja.

Todo  material  complementario  que  se  utilice  será  debidamente  aprobado  por  la 

Inspección de Obra, previo a su colocación.

18.2 Artefactos de iluminación

Con la  debida  antelación  prevista,  el  Contratista  presentará  a  la  aprobación  de  la 

Inspección,  las  muestras  de  cada  uno  de  los  artefactos  señaladas  en  el  presente 

apartado.

Todas los artefactos deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, 

enteras y sin defecto alguno. A tal fin, la Contratista arbitrará medidas conducentes al 

logro de tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así 

también protegiendo los artefactos e instalaciones una vez colocados y hasta la recep-

ción provisional de las obras.
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Se desecharán todas los artefactos que no cumplan las condiciones previstas, corrien-

do por cuenta de la Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimien-

to, así como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Ins-

pección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la de-

sinstalación y reemplazo, si llegase el caso.

La  conexión  de  todos  los  artefactos  de  iluminación  (a  excepción  de  los  que  se 

encuentren instalados en brazos sobre pared y/o intemperie) deberá llevarse a cabo 

mediante el uso de fichas macho-hembra con puesta a tierra en el caso de ser posible. 

Se deberá salir de la caja octogonal del cielorraso mediante un conductor tipo TPR 

espiralado (el  cual  llevará  la  ficha  hembra)  a  través  de  un prensacable.  A  la  caja 

octogonal se le deberá colocar una tapa ciega circular sujetada con tornillos, los cuales 

no deberán poseer puntas filosas que dañen la aislación de los conductores alojados 

en su interior. En los casos que no tenga caja en el cielorraso, se deberá hacer el 

mismo procedimiento con cable espiralado desde la caja que se encuentre en la pared 

más próxima.

Se instalarán los  equipos de iluminación conforme lo  establecido en la  planimetría 

adjunta.

De acuerdo a la distribución en planimetría, se deberán instalar y proveer los artefactos 

específicos en la planilla de artefactos con sus correspondientes lámparas. 

Tipo  1:  Las  luminarias  correspondientes  a  equipos  led  de  2  (2x24w)  de  medidas 

aproximadas  de  75  cm  de  largo  que  serán  colocados  suspendidos  con  tensores 

correspondientes  provistos  en  la  planilla  de  acuerdo  al  diseño  especificado  en  los 

planos adjuntos. El contratista deberá proveer todos los accesorios necesarios para la 

colocación de los artefactos (Luminarias/  tubos / Rótula para unir en L / Tensores para 

1m / Cable espiralado Blanco x m, Etc) .
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Las luminarias para exterior deberán ser dispuesta en fachada y en patio trasero, sujeto 

a proyecto ejecutivo.

Los artefactos a utilizar serán los solicitados en planilla de cotización y deben estar 

detallados en el proyecto ejecutivo y autorizados por la inspección de obra. La empresa 

deberá considerar que, en todo momento, la instalación deberá cumplir con su función.

En  el  momento  de  ejecución  de  la  obra,  se  verá  la  posibilidad  de  realizar 

modificaciones en forma consensuada con la inspección de obra.

Luces de emergencia

De acuerdo a la distribución en planimetría, se deberán instalar y proveer luces 

de emergencia. Se trata de tubos Led de 24w x 72 (aptos para los equipos colocados) 

con  batería  independiente  parta  funcionar  como Luz  emergencia.   Estos  tubos  se 

colocan en los mismos apliques ya instalados, pero poseen batería independiente, es 

decir se suplanta un tubo normal por uno de estos. Por lo tanto, en los locales que se 

coloquen  4  o  2  apliques  para  tubo  led,  se  deberá  colocar  1  para  funcionar  de 

emergencia.
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Tipo 2: Artefacto de iluminación spot decorativo.  Fácil instalación y cambio de lámpara 

AR111 con zócalo GU10.  Posee cuerpo de aluminio con pintura microtexturada. Sus 

aros de luz le dan un sello distintivo. Apto para montaje sobre riel.

Tipo  3: Artefacto  de  iluminación  apto  para  exterior  bifocal.  Fácil  instalación  y 

posibilidad de cambio de lámpara con tipo de portalámparas: E-27. Cuerpo de aluminio 

con pintura resistente.
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Tipo  4: Artefacto  de  iluminación  apto  para  exterior  tipo  reflector  led  50w.  Fácil 

instalación y direccional. Cuerpo metálico resistente.

RUBRO 19. INSTALACIÓN SANITARIA

Según plano se debe realizar el  acondicionamiento de la instalación existente, esto 

incluye  verificación  del  funcionamiento  de  todos  los  accesorios  y  elementos  que 

conforman la  instalación de agua y  desagüe.  Por  lo  tanto,  deben considerarse las 

tareas de picado de revoque y contrapisos necesarios para la correcta puesta en forma 

de las instalaciones. 

Generalidades:  Este  rubro  comprende  la  provisión  y  ejecución  por  parte  de  la 

Contratista de todos los materiales, artefactos y mano de obra necesaria para la puesta 

en  funcionamiento  de  1  baño  y  1  cocina.  Todas  estas  instalaciones  deberán  ser 

ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas en los planos 
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respectivos,  en  las  especificaciones  de  este  pliego,  en  las  Normas  y  Gráficos  de 

“Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo 

que regule,  administre  y  reglamente  (en concesión o  sin  ella)  el  suministro  de los 

distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua y/o cloaca).

Los  trabajos  se  ejecutarán  para  que  cumplan  con  el  fin  para  el  que  han  sido 

proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad.

El  presupuesto  total  debe  incluir  toda  la  mano  de  obra  necesaria  (realizada  por 

personal especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo, así 

como la provisión de todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones 

detalladas. Para ello ejecutará la  excavación, rellenos, apisonados, cortes de muros y 

formación de arcos para pasos de cañerías,  recortes y  rellenos de canaletas para 

colocación de los conductos de agua y de desagües, los soportes de las instalaciones 

suspendidas si las hubiere, ejecución de las diversas juntas de los distintos materiales 

que se empleen en las cañerías con su material  de aporte,  las grapas,  los clavos 

ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de 

cañerías tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc.. Del mismo modo 

estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran 

necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones.

La  “Contratista”  deberá  entregar  los  trabajos  totalmente  terminados  y  en  perfecto 

funcionamiento. Previamente, presentará el proyecto ejecutivo para su aprobación.

Los  materiales,  artefactos  y  accesorios  a  emplear  en  esta  obra  serán  de  marca 

acreditada, aprobados por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con 

los requisitos de estas especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra.
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Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir 

las instalaciones, los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de 

artefactos y accesorios.

Se considerarán incluidos en el  costo total  de la contratación,  la confección de los 

planos de la instalación sanitaria y provisión de agua “conforme a obra” de acuerdo a 

las Normas convencionales de representación. Este trámite deberá realizarse antes del 

otorgamiento de la “Recepción provisoria” de la obra.

La contratista deberá entregar el proyecto ejecutivo en los plazos estipulados de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, los que deberán ser aprobados para 

su ejecución.

Del  mismo  modo  realizará  los  planos  necesarios  para  documentar  cualquier 

modificación que se introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. 

No se reconocerá ninguna variante que no haya sido autorizada por  escrito  por  la 

“Inspección de Obra”.

Los planos que forman parte de la documentación gráfica que se entrega al finalizar la 

obra y que se utilizan para presupuestar  el  trabajo,  deberán ser  respetados en su 

totalidad.  La  “Inspección  de  Obra”  podrá  solicitar  a  la  “Contratista”,  en  cualquier 

momento,  planos parciales de detalles  de algún aspecto de la  instalación,  los  que 

deberán ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la realización de los mismos.

Las  inspecciones  y  pruebas  que  deban  realizarse  serán  por  cuenta  exclusiva  del 

“Contratista” y en presencia de la “Inspección de Obra”.  Se anunciarán a éste, con la 

anticipación de 72 horas, el día y la hora en que se llevarán a cabo. Si fuese necesario, 

la “Inspección de Obra” podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que 

estime conveniente ya sea durante la realización de los trabajos o a la finalización de 

los mismos, sin que por ello se exija una retribución especial.
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Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la “Inspección 

de Obra”  por  escrito,  antes de procederse al  cierre  o  tapado de las  cañerías.  Los 

ensayos  mencionados  y  la  posterior  aprobación  de  los  trabajos,  no  eximirán  al 

“Contratista”  de  su  responsabilidad  por  el  funcionamiento  defectuoso  de  las 

instalaciones e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar 

cualquier  reparación  o  modificación  que  éstos  requieran  y  que  se  constaten  en  el 

período de garantía.

Las  instalaciones  deberán  quedar  en  perfecto  estado  de  funcionamiento,  sin  tener 

derecho alguno a indemnización o pago por ese concepto. Se deja establecido que 

dichas  modificaciones  y  reparaciones  comprenden  también  a  la  mampostería, 

revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

No se cubrirá ninguna cañería de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse 

efectuado las pruebas hidráulicas requeridas.

Los artefactos a utilizar serán: 

Sanitarios existentes. 

Griferias nuevas de baño y cocina.

Retirar bañera.

Retirar pileta lavadero

Cañería y accesorios de instalación. 

deben estar detallados en el proyecto ejecutivo y autorizados por la inspección de obra. 

19.1 Desagüe Cloacal
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De acuerdo a la planimetría adjunta propuesta, se elaborará el Proyecto Ejecutivo.

Se deberán realizar tanto en el baño y en cocina todas las arañas de desagüe, como 

así también la prolongación de la cañería de desagüe principal hasta el empalme con 

cámara que se encuentra en el local 04.

Las pendientes surgirán del proyecto ejecutivo el cual deberá ser aprobado: cualquier 

inconveniente que surja con las pendientes indicadas en plano durante la obra,  se 

volverán a definir respetando el diseño propuesto y con la aceptación de la “Inspección 

de Obra”.

Para las instalaciones se adoptará el polipropileno homopolímero isostático con junta 

deslizable con aro de neopreno de doble labio, tipo AWADUCT o calidad superior, tanto 

en  los  desagües  primarios  como  secundarios  y  en  los  distintos  diámetros  que 

correspondan.  

Se respetará por decisión conjunta y aprobada que quede asentada en el Proyecto 

Ejecutivo-, así como las distintas pendientes definidas. Además de las cañerías, dicho 

material comprende a las piletas de patio (que llevarán sifón desmontable, porta rejilla y 

rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desagüe (con misma rejilla o bien 

con tapa de acero inoxidable), bocas de acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 

20 cm) .

19.2 Instalación de agua fría y caliente.

La instalación prevista incluye el cambio de todo el recorrido de cañería de agua fría 

desde el tanque de agua del edificio hasta cada uno de los artefacto y griferías. Así 

como también se debe considerar el cambio de tanque existente por un tanque tricapa 

de capacidad según reglamentacion. El tanque se deberá colocar en el mismo sector 
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donde  se  encuentra  actualmente  y  con  las  instalaciones  correspondiente  para  su 

correcto funcionamiento. 

Todos los recorridos interiores de los sanitarios para alimentar los distintos sectores se 

realizarán con cañería de diámetro de acuerdo al proyecto ejecutivo presentado por la 

empresa. Para la cotización se prevé una instalación con diámetros según consumos 

estimativos según puestos de trabajos. 

Se deberá reubicar  la  canilla  de servicio  ubicada en el  local  01,  en el  exterior  del 

edificio,  al  mismo modo que  se  deberá  embutir  toda  la  cañería  que  se  encuentra 

expuesta en ese sector. 

Para  el  agua  caliente  se  ejecutará  cañería  para  provisión  y  alimentación  de  agua 

caliente a la pileta de cocina y baño. Para esto se abastecerá desde un termotanque 

eléctrico de 50 litros de primera marca (Longvie o similar) provisto e instalado por la 

contratista  en  la  cocina.  Se  alimentarán  con  cañería  de  diámetro  según  proyecto 

ejecutivo.  Las  conexiones,  llaves  de  paso  y  demás  elementos  deberán  tener  su 

terminación en el encuentro con el revestimiento o el muro.

En baño, como así también la cocina deberán tener sus propias llaves de paso tanto 

para agua fría como para agua caliente con el objetivo de poder cortar los mismos de 

manera independiente.

La cañería de distribución y alimentación a cada artefacto servido del sector será de 

diámetro mínimo de 0,019 y se colocarán llaves de paso para cada sector. Toda la 

cañería será aislada térmicamente, con aislación tipo Cobertor  termoaislante (espuma 

de polietileno).

El  termotanque,  de  recuperación  simultánea,  tendrá  su  kit  de  colgar,  control 

termostático  de temperatura,  pirómetro,  regulador  de temperatura  del  agua.  Tendrá 
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válvula  de  seguridad  unidireccional,  válvula  de  alivio  por  sobrepresión.  Barra  de 

protección  anticorrosiva.  Grifo  de  purga  para  vaciado  y  limpieza  del  tanque.  Luz 

indicador de encendido y calentamiento. Garantía: un año. Potencia: 2000W.

La cañería se realizará en caño de polipropileno homopolímero isostático de triple capa 

y del diámetro indicado conectado por el sistema de termofusión.

Para las cañerías que sirvan a los artefactos se adoptará polipropileno homopolímero 

isostático de tres capas que resista una presión de trabajo del orden de los 9 kg / cm2 

variando el espesor de sus paredes de acuerdo a su diámetro. Las uniones deberán 

realizarse  termofusionadas,  salvo  excepciones  en  codos  con  piezas  con  rosca 

metálica, según corresponda.

Las cañerías de distribución en el interior de los locales, se realizará por mampostería y 

será probada previamente al cierre de canaletas en mampostería.

Las  conexiones  a  bachas,  lavatorios,  bidet,  etc.  se  realizarán  con flexible  metálico 

trenzado  cromado  y  sus  correspondientes  “tazas”  de  terminación  metálicas  en 

encuentro con muros.

Prueba hidráulica:  Previa a la realización de las pruebas hidráulicas de desagües 

cloacales,  pluviales y cañería de abastecimiento de agua fría y caliente,  se deberá 

notificar a la Inspección de Obra fecha de realización de la misma, siendo condición 

indispensable tener aprobados por la Inspección los planos de la instalación a verificar.

Para realizar ésta prueba la cañería deberá permanecer con agua y a sección llena 

durante 24 horas con la presión de uso. Estará a cargo del “Contratista” prever los 

tapones,  dispositivos  y  accesorios  que  sean  necesarios  a  tal  fin.  De  no  haberse 

producido pérdidas se procederá a dar la orden de tapado de la cañería.
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Las  pruebas  se  requerirán  por  tramos  y  por  locales,  habilitando  los  mismos.  Se 

proseguirán con los trabajos y por último se realizará la prueba del circuito completo.

De detectarse pérdidas se deberán realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a 

directivas de la “Inspección de Obra” y a exclusivo cargo del “Contratista”.

19.3 Artefactos, griferías y accesorios

Todos  los  artefactos,  griferías  y  accesorios  a  proveer  y  colocar  serán  de  primera 

calidad, cumplirán con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, serán los 

aprobados por los Entes oficiales, y de acuerdo a los requisitos siguientes:

RUBRO 20. INSTALACIÓN GAS

Generalidades:  Este  rubro  comprende  la  provisión  y  ejecución  por  parte  de  la 

Contratista de todos los materiales, artefactos y mano de obra necesaria para bloquear 

la instalación de gas existente en el edificio. 

20.1 Anulación de instalación de gas

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria realizada por personal 

especializado  para  la  ejecución  del  trabajo,  así  como  la  provisión  de  todos  los 

elementos  y  herramientas  necesarias.  Para  ello  contemplar  excavación,  rellenos, 

apisonados, cortes de muros, recortes y rellenos. Tareas a ejecutarse para el retiro de 

los  conductos, cañerías  exteriores,  accesorios,  llaves  y  artefactos.  Los  artefactos 

retirados se deberán entregar a la inspección de obra.

Se debe realizar el sellado y bloqueo correspondiente de toda la instalación de gas, 

para realizar las gestiones necesarias para dar de baja el servicio ante Litoral Gas, ente 

regulador de este servicio.
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RUBRO 21. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

En este ítem se contemplan la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los 

materiales,  accesorios,  herramientas  y  mano  de  obra  necesaria  para  colocación  e 

instalación de los equipos de aires acondicionados (ménsulas,  mangueras, caños y 

aislaciones, etc.  y cañería de PVC para desagües en los casos que la situación lo 

requiera). La instalación eléctrica que proveerá a cada equipo se realiza en otra etapa y 

por  otra  empresa.  Los  equipos  de  Aire  Acondicionado  serán  provistos  por  este 

organismo previo a su instalación, en coordinación con la contratista en el momento 

adecuado de la obra previo a su instalación. 

Se  realizará  la  instalación  completa  de  5 equipos de  aire  acondicionado y  la  pre 

instalación  de  2 equipos.  Con  pre  instalación  nos  referimos  a  dejar  las  cañerías 

embutidas  para  que  posteriormente  pasen  los  caños  de  instalación  como  así  el 

desagüe de líquidos de condensación, como se expresa a continuación. 

La canalización en la pared por la cual pasarán los caños y cables que vinculan el 

equipo exterior con el interior se realizará con un diámetro de 65mm para que pueda 

colocarse un caño de ese diámetro. La unidad exterior estará fijada con bulones de 

cabeza hexagonal con tuercas autofrenantes (2 por cada ménsula) a ménsulas  de 

40cm amuradas con tirafondos y tacos fischer de 10mm (3 para cada ménsula).Para 

evacuación de agua los equipos que se encuentren próximo al exterior,  se utilizara 

manguera cristal de 2mm de espesor por el diámetro o sección que se corresponda con 

el caño de descarga de la unidad (en el caso de tener dos descargas se podrán unir a 

una sola manguera de descarga mediante una T aprobada para uso exterior)  y se 

direccionará el recorrido de la manguera sujetando por la pared cada 50cm durante 

todo su recorrido hasta la pileta de piso existente en el patio.
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En el caso de los AA de oficinas que su descarga de liquidos de condensación, sea 

imposible hacerlo de forma semidirecta, se deberá realizar la evacuacion por cañeia de 

63mm embutida en mampostería hacia el exterior del edificio.

Finalmente, re realizarán en paredes, piso o cielorraso todas las reparaciones y trabajo 

de  pintura  necesarios  en  lugares  que  puedan  haber  sufrido  daños  producto  de  la 

instalación y posteriormente se realizará la limpieza del lugar.

    El modelo, potencia y ubicación de cada equipo y las condiciones para la 

instalación  según  su  situación  según  plano  .Equipos  :  Total  de  7  Aires 

Acondicionado. 5 equipos intalacion completa y 2 equipos preinstalación.

AA split inverter frìo/calor 4500w    cantidad 2 (instalaciones completa) 

AA split inverter frio/calor 3500w    cantidad 4 ( 2 instalación completa / 2 preinstalación)

AA split inverter frio/calor 5500w     cantidad 1 ( instalación completa) 

Luego de la colocación e instalación de los equipos, se debe verificar el correcto funcio-

namiento de los mismos. Previa a la realización de las pruebas, se deberá notificar a la 

Inspección de Obra fecha de realización de la misma, siendo condición indispensable 

tener aprobados por la Inspección los planos de la instalación a verificar.

Estará a cargo del Contratista prever los accesorios que sean necesarios a tal fin. Las 

pruebas  se  requerirán  por  locales  con  cables  y  tomas  temporales.  De  detectarse 

inconvenientes se deberán realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a directivas 

de la “Inspección de Obra” y a exclusivo cargo del “Contratista”.

RUBRO 22. EQUIPAMIENTO
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Generalidades:  La adecuación de los siguientes equipamientos que corresponden a 

terminaciones  de  los  baños  y  cocina,  deberán  ser  ejecutadas  con  toda  prolijidad, 

observando las disposiciones indicadas en los planos respectivos y las instalaciones 

previstas para el correcto funcionamiento de instalaciones de desagüe, provisión de 

agua y electricidad.  Como así mismo deben permitirse y corroborar las aperturas de 

las aberturas de cada uno de los locales, evitando que estos equipamientos no impidan 

el correcto uso de las puertas. 

22.1 Muebles Dormitorios / 21.3 Mueble Baño-

Pintar muebles de color blanco. Los muebles existentes (2) ubicados en el Local 03 y 

Local 09, en el ante baño ( local 08), se deben restaurar de manera tal que se logren 

las mejores condiciones de terminación. Se debe proceder a trabajar todas las puertas 

que  se  encuentran  pintadas,  eliminando  todas  las  suciedad,  impurezas  y  antiguas 

pinturas. Se deben preparar las superficies considerando que las puertas deben abrir y 

cerrar  correctamente  posterior  a  su  pintado.  Será  necesario  reemplazar  todas  las 

terminaciones, zócalos y molduras que estén en mal estado, siguiendo con el estilo de 

las terminaciones existentes.

Se colocará pintura para la madera color blanco satinado garantizando una adherencia 

uniforme, para lo cual se debe verificar que las superficies estén bien lijadas y secas, y 

luego  aplicar  dos  manos  de  pintura  sitetica  en  forma pura  según  indicaciones  del 

fabricante.

En todos los casos se podrá cotizar marcas reconocidas del mercado y calidades de 

primera, debiendo quedar expresado en la oferta. 

RUBRO 23. TRABAJOS VARIOS
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En este ítem se contemplan la provisión y ejecución por parte de la Contratista de las 

tareas relacionadas a limpieza y retiro de residuos. Estas tareas contemplan el alquiler 

y logística de materiales, herramientas y elementos a fin.

23.1 Limpieza diaria – Limpieza final

Se deberá realizar la limpieza diaria y organizada de la obra y, una vez terminada, se 

realizará una limpieza profunda de detalle.

La limpieza diaria se inicia en la coordinación y comienzo de las tareas, la contratista 

deberá  garantizar  una  profunda  limpieza  en  todos  los  sectores  donde  se  haya 

intervenido  según  el  rubro  permitiendo  la  articulación  de  diferentes  rubros  sin 

complicaciones. Se debe evitar en todo momento el ingreso de polvillo proveniente las 

diferentes tareas en los distintos componentes de la obra (cajas de luz, artefactos de 

iluminación, etc.). 

Una vez finalizada la obra, se entregará la misma con una limpieza general de detalle 

de acuerdo a los siguientes apartados:

-  Pisos limpios de todo el sector intervenido.

- Paredes y cielorrasos sin telarañas o polvillo.

- Limpieza de artefactos de iluminación, sanitarios, tableros, etc.

- Aberturas y vidrios limpios.

- Limpieza integral de cubierta, canaletas, embudos y desagües pluviales hasta el 

cordón  de  la  vereda,  con  asistencia  de  la  contratista,  subcontratistas  y  la 

inspección de obra.

-  Prueba integral  de funcionamiento de instalaciones en general  (eléctrica,  de 

equipos  de  aire  acondicionado,  pluvial)  con  asistencia  de  los  contratistas, 

subcontratistas y la inspección de obra.
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- La obra deberá ser entregada de manera que pueda ser equipada y ocupada 

inmediatamente, debiendo la contratista retirar todo tipo de residuos, material 

excedente, equipos y herramientas, una vez culminado todos los trabajos. 

Se solicita la contratación de una empresa especializada para la realización de 

esta tarea. Entregar el edificio en forma integral terminada y lista para usar.  

23.2 Volquete.

23.3 Otros.
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Empresa adjudicada:
Importe contratado:
Fecha adjudicación:
Decreto adjudicación:
Contrato N°:
Plazo de obra:
Inicio de obra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Final de obra: 1 a 3 1a7 1 1 1 a 2 1 a 2 1 a 3 1 a 2 1 a 2 1 a 6 1 a 2 1 1 1 1 a 7 1 1 a 3 1 a 2 1 a 4 1 1 a 2 1 a 3 1 a 3

FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 FR7 FR8 FR9 FR10 FR11 FR12 FR13 FR14 FR15 FR16 FR17 FR18 FR19 FR20 FR21 FR22 FR23
N° RUBRO DESCRIPCIÓN ASIMILACIÓN CODIGO FUENTE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,30 0,15 0,10 0,75 0,66 0,70 0,74 0,25 0,53 0,72 0,77 0,66 0,13 0,60 0,81 0,75 0,50 0,80 0,85 0,00 0,70 0,56 0,46
1 MAT1 Construcciones provisorias Obrador y barandas seguridad 531111 INDEC 0,10 0,34
2 MAT2 Construcciones provisorias Cerco de obra 544001 INDEC 0,70
3 MAT3 Material es varios ICC- Costo construccion - Albañileria C.1.5 - ICC INDEC 0,20 0,10 0,26
4 MAT4 Contenedor Volquete 5m3 155444281 DGEyC-CABA 1,00 1,00
5 MAT5 Arena Arena fina 802005 DGVC- MISPYH 0,17 0,15 0,13 0,14 0,15 0,04 0,09
6 MAT6 Cascote Cascote 3735061 INDEC 0,20 0,07
7 MAT7 Cemento portland Cemento Portland 801052 DGVC- MISPYH 0,43 0,32 0,44 0,19 0,40 0,10 0,20
8 MAT8 Cal aérea hidratada Cal aerea hidratada en polvo, bolsa de 25kg. 801004 DGVC- MISPYH 0,11 0,25 0,05 0,10
9 MAT9 Hidrófugo Hidrófugos 2699-37990-01 INDEC 0,02 0,20 0,10 0,02 0,04

10 MAT10 Rev. Plástico IPIB. Prod. Imp. Sustancias plasticas 2413-24131 INDEC 0,35
11 MAT11 Carpintería de aluminio Aberturas de aluminio 2811-42120-1 INDEC 0,29
12 MAT12 Ladrillo Ladrillo común 3735021 INDEC 0,10
13 MAT13 Ladrillo Ladrillo ceramico hueco 3735011 INDEC 0,30
14 MAT14 Cerámica esmaltada Cerámica esmaltada para piso, Lourdes, Alberdi o similar 30x30 504013 DGVC- MISPYH 0,60 0,26 0,52
15 MAT15 Pegamento para Porcelanato Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos 3744021 INDEC 0,05 0,06 0,08 0,10
16 MAT16 Piso vereda Loseta calcárea para vereda 3754032 INDEC     0,40 0,40
17 MAT17 Acero Hierros y acero en formas basicas 2710-27101 INDEC 0,09 0,67 0,17
18 MAT18 Loseta Granitica Mosaico Granitico 3754011 INDEC 0,90
19 MAT19 Film polietileno expandido Film de polietileno 2520-36490-4 INDEC 0,11
20 MAT20 Pintura Asfaltica Pintura Asfaltica 3794011 INDEC 0,13
21 MAT21 Enduido plástico Enduido Plástico al agua para interior 3511012 INDEC 0,10
22 MAT22 Pintura Látex Pintura látex para interiores 3511031 INDEC 0,88
23 MAT23 Pintura látex exteriores Pintura látex para exteriores 3511032 INDEC 0,12
24 MAT24 Pintura impermeable azotea Pintura impermeable ladrillo visto 3511071 INDEC 0,52
25 MAT25 Esmalte sintético Esmalte sintético semi mate 3511022 INDEC 0,08 0,57
26 MAT26 Caños de Polipropileno fusión Caños de polipropileni de 0,019m 3632022 INDEC 0,20
27 MAT27 Caños de PVC Caños de PVC de 0,063m 3632011 INDEC 0,10 0,05
28 MAT28 Caños de PVC Caños de PVC de 0,110 m 3632012 INDEC 0,10
29 MAT29 Accesorios PVC Ramal de PVC 3634033 INDEC 0,09
30 MAT30 Vidrio/Espejo Cristal transparente de 4mm con colocación 3711211 INDEC
31 MAT31 Vidrio Vidrio para construccion y automotores 2610-26101 INDEC 0,35 1,00
32 MAT32 Yeso Yeso blanco 3741011 INDEC 1,00
33 MAT33 Grifería Grifería p/cocina mnocomando, calidad superior 4291141 INDEC 0,21
34 MAT34 Llave de paso Llave de paso para agua 4324031 INDEC 0,05
35 MAT35 Termotanque Termotanque – Base Junio 2014 1125200 DGVC- MISPYH 0,25
36 MAT36 Puerta Placa Puerta placa 3160022 INDEC 0,11
37 MAT37 Cañeria cobre Caño cobre 0,019 4151612 INDEC 0,80
38 MAT38 Instalación Electrica C.1.5 - ICC Costo Construccion  instalación electrica C.5 INDEC 0,85
39 MAT39 Maq. Y aparatos electricos IPIB-Prod. Import. 31-Maq. Y aparatos electricos C.13 INDEC 0,15 0,15
40 MAT40 Mueble Cocina Mueble cocina bajo mesada calidad media 3813015 INDEC 0,43
41 MAT41 Articulos varios de limpieza Lavandina bidon 5l 182342301 DGEyC- CABA 0,05 0,40

0,67 0,75 0,85 0,24 0,32 0,30 0,23 0,74 0,47 0,27 0,22 0,33 0,87 0,60 0,19 0,25 0,50 0,17 0,12 0,95 0,30 0,44 0,52
1 MDO1 Mano de obra Construcción Mano de Obra -Obras de la DIPAI y DPVyU 9000010 DGVC- MISPYH 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 MDO3 Profesional Jornal Profesional en campaña 1303001 DGVC- MISPYH 0,80

0,03 0,10 0,05 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,05 0,00 0,00 0,02
1 MEQ1 Máquinas y equipos Amortización equipos obras DIPAI y DPVyU 1023001 DGVC- MISPYH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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DEFENSOR PÚB
09 30 YESO

PASILLO

06 30 YESO

ANTE-BAÑO
08 N20 YESO

RECEPCION

02 30 YESO

ESPERA

03 30 YESO

GALERIA

10 G 30 YESO

PROGRAMA

01 P60 YA

PROGRAMA

01 P60 YA
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JARDIN INGRESO
SUELO ABSORVENTE

PORCELANATO 0.60  

INGRESO PROGRAMAJARDIN INGRESO
PORCELANATO 0.60  

INGRESO 
PORCELANATO 0.60  

DEFENSORES

04 30 YESO

COCINA

05 30 YESO

BAÑO
07 G 20YESO

DEFENSOR PÚB
09 30 YESO

PASILLO

06 30 YESO

ANTE-BAÑO
08 N20 YESO

RECEPCION

02 30 YESO

ESPERA

03 30 YESO

GALERIA

10 G 30 YESO

PROGRAMA

01 P60 YA

PROGRAMA

01 P60 YA

PLANTA  A. CIELORRASO
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7.45

3.85

2.70

5
.4

5

3.60

1
9

.6
7

6.55

JARDIN 
SUELO ABSORVENTE

VEREDA
CARPETA CEMENTO

6.75

3.90

CUBIERTA ACCESIBLE

LOSA

LIMPIAR-RESTAURAR

IMPERMEABILIZAR

CUBIERTA ACCESIBLE

LOSA

LIMPIAR-RESTAURAR

IMPERMEABILIZAR

CUBIERTA ACCESIBLE

LOSA

LIMPIAR-RESTAURAR

IMPERMEABILIZAR

CUBIERTA ACCESIBLE

LOSA

LIMPIAR- PINTURA

ASFALTICA -CARPETA

IMPERMEABILIZAR

CUBIERTA ACCESIBLE

LOSA

LIMPIAR-RESTAURAR

IMPERMEABILIZAR

CUBIERTA ACCESIBLE

LOSA

LIMPIAR-RESTAURAR

IMPERMEABILIZAR

CUBIERTA ACCESIBLE

LOSA

LIMPIAR-RESTAURAR

IMPERMEABILIZAR

PLANTA TECHO - RESTAURAR E

IMPERMEABILIZAR
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1 unidad
DENOMINACION:

2.80

0
.5

0

0.60 0.60 0.60 0.60

0
.4

0
1

.8
4

0
.4

0

0.50

0
.4

0

0.50

2
.8

0

1
.8

4

2
.8

0

2.8
0

2.60

2.60

1 unidad
DENOMINACION:

1CANTIDAD:

FACHADA UBICACION:

MEDIDAS ABERTURA:

PREMARCO:

MARCO:

HOJA:

FORMA DE ABRIR:

TERMINACION:

OBSERVACIONES

VIDRIO:

Ancho: 2.60m Alto: 2.25 m

*TODAS LAS MEDIDAS Y DEFINICIONES FINALES  DEBERAN SER
VERIFICADAS EN OBRA CON LA DIRECCION

VISTA DESDE EXTERIOR

NPT Interior

2
.2

5

NO

Corrediza sobre riel de hierro  en piso y guías en mampostería. Colocar tope lateral.

Cerradura - ruedas - manijón

 Chapa perforada sobre estructura de caño

Pintura color gris tiza como carteleria . Pintura automotor acrílica aplicad a soplete.

2.60

ESTRUCTURA DE CAÑO ESTRUCTURAL.
CHAPA PERFORADA C/PINTURA AUTOMOTRIZ ( IDEM PORTON)
ABULONADA A ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE
ABULONADA A MEDIANERA Y A MAMPOSTERIA NUEVA.
CON DETALLE DE CARTELERIA ESCRITA INCLUIDO,
SOBRE CHAPA LISA Y LETRA CORPOREA

Estructura carteleria
15.4 CARPINTERÍA PORTÓN CORREDIZO
CHAPA NUEVO.

*TODAS LAS MEDIDAS Y DEFINICIONES FINALES  DEBERAN SER
VERIFICADAS EN OBRA CON LA DIRECCION

ESTRUCTURA CARTEL - PORTÓN
JUAN DE GARAY 1626 - CORONDA

ESC. 1:100
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JARDIN INGRESO
SUELO ABSORVENTE

PORCELANATO 0.60  

INGRESO PROGRAMAJARDIN INGRESO
PORCELANATO 0.60  

INGRESO 
PORCELANATO 0.60  

15.2 CARPINTERIA ALUMINIO / VIDRIO 3+3

15.3 CARPINTERÍA REJA A RESTAURAR 15.4 CARPINTERÍA PORTÓN CORREDIZO
CHAPA NUEVO.

15.5 PUERTA

PLACA NUEVA

15.5 PUERTA

PLACA NUEVA

15.5 PUERTA

PLACA NUEVA

15.6 PUERTA

PLACA RESTAURAR

15.6 PUERTA

PLACA RESTAURAR

15.6 PUERTA

PLACA RESTAURAR

15.6 PUERTA

PLACA RESTAURAR

15.6 PUERTA

INGESO RESTAURAR

15.7 VENTANA A RESTAURAR

15.7 PERSIANA A RESTAURAR

15.1 CARPINTERIA BLINDEX NUEVA

DEFENSORES

04 30 YESO

COCINA

05 30 YESO

BAÑO
07 G 20YESO

DEFENSOR PÚB
09 30 YESO

PASILLO

06 30 YESO

ANTE-BAÑO
08 N20 YESO

RECEPCION

02 30 YESO

ESPERA

03 30 YESO

GALERIA

10 G 30 YESO

PROGRAMA

01 P60 YA

PROGRAMA

01 P60 YA

15.7 VENTANA A RESTAURAR

ESTRUCTURA CARTELERIA

PLANTA  A. ABERTURAS
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3.30

2
.6

5

0.80

3.30

2
.6

5

1 unidad
DENOMINACION:

1CANTIDAD:

LOCAL 01UBICACION:

MEDIDAS ABERTURA:

PREMARCO:

MARCO:

HOJA:

FORMA DE ABRIR:

TERMINACION:

OBSERVACIONES

VIDRIO:

Ancho: 3.30 m Alto: 2.65 m

*TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA CON LA
DIRECCION

VISTA DESDE INTERIOR

NPT Interior

SI

Aluminio - Línea MODENA

Batiente - Corrediza sobre paño fijo

Herrajes para puerta y ventana corrediza c/traba de seguridad

Aluminio Color BLANCA- Perfileria Recta con cortes a 90° 

Laminado 3+3

Aluminio - Línea MODENA

2.50

0
.6

0

2
.0

5

paño fijo

paño fijopaño fijopaño fijo

paño fijo

0
.8

5
1

.2
0

0.80 2.50

2.45

0.90

2.45

1 unidad
DENOMINACION:

1CANTIDAD:

LOCAL 01UBICACION:

MEDIDAS ABERTURA:

PREMARCO:

MARCO:

HOJA:

FORMA DE ABRIR:

TERMINACION:

OBSERVACIONES

VIDRIO:

Ancho: 2.60m Alto: 2.15 m

*TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA CON LA
DIRECCION

VISTA DESDE INTERIOR

NPT Interior

1.55

2
.1

5

2
.1

5

0.90 1.55

paño fijo

NO

Batiente con freno - Paño fijo

Puerta: Vidrio templado 10 mm

Herrajes: manijón acero inoxidable - Freno en piso

"U" perimetral en paño fijo

15.2 CARPINTERIA ALUMINIO / VIDRIO 3+3 15.1 CARPINTERIA BLINDEX NUEVA

ABERTURAS

JUAN DE GARAY 1626 - CORONDA

ESC. 1:100
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Tablero

Principal

EDIFICIO
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10.60
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2.70
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0

3.60

1
9
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10.30

11

1

1

1

1

1

11

1

1

11

1

1

11

2

1

2

2

3

3

3 3

3 3

3

44

1
.5

0

1
.5

6
6
.4

2

1

1

1

2

3

4

1

Aplique luminaria para 2 tubos led de 75cm.

 Artefacto de iluminación spot decorativo lampara AR111

Aplique  exterior bidireccional para lampara led E27

Aplique  exterior tipo reflector led 50w

4

TERMOTANQUE

50L

PLANTA  IST. ELECTRICA -
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JARDIN 
SUELO ABSORVENTE

VEREDA
CARPETA CEMENTO

JARDIN INGRESO
SUELO ABSORVENTE

PORCELANATO 0.60  

INGRESO PROGRAMAJARDIN INGRESO
PORCELANATO 0.60  

INGRESO 
PORCELANATO 0.60  

A
A

C
-5

5
0

0
W

DEFENSORES

04 30 YESO

COCINA

05 30 YESO

BAÑO
07 G 20 YESO

DEFENSOR PÚB
09 30 YESO

PASILLO

06 30 YESO

ANTE-BAÑO
08 N20 YESO

RECEPCION

02 30 YESO

ESPERA

03 30 YESO

GALERIA

10 G 30 YESO

PROGRAMA

01 P60 YA

PROGRAMA

01 P60 YA

ARCHIVO

12 G 30 YESO

BAÑO
11 G 30 YESO
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2.50

DENOMINACION:

1CANTIDAD:

LOCAL 05UBICACION:

MEDIDAS MUEBLE BAJO :

OBSERVACIONES

Ancho: 0.60m Largo: 1.80 m

*TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA CON LA
DIRECCION

VISTA DESDE INTERIOR

NPT Interior

2
.6

5

1
.4

3

1.80 0.70

Melamina 18mm  gris hueso puertas. Estructura interior melamina 18mm blanco. 

Tiradores acero inoxidable, bisagras primera calidad 

Mueble montado sobre patas . Colocar asolación en donde se coloca horno eléctrico.

MUEBLE COCINA

0.60 0.751.15

0
.6

0

TERMINACION MUEBLE B :

HERRAJES MUEBLE B.:

MEDIDAS REPISA: Ancho: 0.40m Largo: 1.15 m

Melamina 18mm gris huesoTERMINACION REPISA :

Sobre mensulas metalicasHERRAJES REPISA:

Colocar zócalo debajo del mueble blanco/ simil aluminio o gris hueso. h:0.8

COCINA -

JUAN DE GARAY 1626 - CORONDA
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